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ANEXO 4

CONTRATO DE OBRA No. XXXX DE 2019 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA

SAMARITANA Y XXXXX

CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

CONTRATISTA:

OBJETO: SERVICIO DE IMP,LEMENTACI(')N DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA
ELECTRICO SEGUN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050 EN LAS
INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
BOGOTA, PRIM!ERA EjAPA CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES DE
LA SUBESTACION ELECTRICA.

VALOR: VALOR ADJUDICADO

BOGOTA:

CDP: No. 1312 de fecha 18 de Noviembre del 2019

PLAZO: NUEVE (9) MESES

SUPERVISOR: Lil?ER DE PROYECTO DE ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO
MEDICO

Entre JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadania num.
19.475.684, expedida en Bogota en su calidad de Gerente de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA y
como tal representante legal del mismo, nombrado mediante Decreto Departamental nim. 0333 del 13 de octubre de 2016 y
Acta de posesion num. 128 del 20 de octubre de 2016, facultado por la Ordenanza 072 del 27 de Diciembre de 1995 vy el
Estatuto de Contratacién de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, quien para efectos del presente
contrato se denominard EL HOSPITAL, por una parte; y por la otra, XXXXX identificada con el NIT XXXXXXX representada
legalmente por XXXXXX , mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania nam. XXXXXXXX, quien para efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que dentro de sus procesos de habilitacién que emplea la institucién requiere dar cumplimiento a la normatividad
RETIE, las recomendaciones emitidas por la Previsora Compafiia de Seguros acerca del riesgo eléctrico encontrado en las
instalaciones del hospital segun visita de inspeccion realizada, en la cual dicha compafiia sugiere tomar las medidas
necesarias frente a los riesgos eléctricos y la implementacion del indice de Seguridad Hospitalaria frente a desastres, al
emplearse lo anterior a las instalaciones fisicas del Hospital proporcion6 en detalle cada uno de sus puntos fuertes y débiles,
donde el punto mas vulnerable del Hospital corresponde a las instalaciones de suministro de energia eléctrica en su totalidad,
debido a su antigiiedad e incumplimiento de la normatividad vigente del caso, con la recomendacion, para mejorar los niveles
de seguridad eléctrica del establecimiento frente a los desastres, de aplicacion de un proyecto basado en la normatividad
vigente RETIE, por fases que permita el mejoramiento del sistema eléctrico involucrando renovacion de equipos obsoletos,
organizacion de cableado, reubicacion de instalaciones fisicas, sefializacion en general, por tal motivo y con el fin de brindar
la seguridad eléctrica a las personas y a los equipos eléctricos y electrénicos de la institucién, en el afio 2014, se realizd
Contrato de Consultoria con la firma MULTIPLES TECNOLOGIAS APLICADAS MTA DE COLOMBIA, se realizaron los
disefios generales técnicos respectivos para la identificacion y modernizacion del Sistema Eléctrico en las instalaciones de la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Bogota, bajo la normatividad RETIE -
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RETILAP y deméas normatividades aplicables, la firma MTA DE COLOMBIA S.A.S, soporta los estudios y disefios técnicos
con planos de detalle constructivos, planos de propuesta, cambios a considerar, cantidades de obra y los analisis de precios
unitarios en los cuales configurd el presupuesto de obra, dado lo anterior el consultor eléctrico confeccioné adecuadamente
los analisis de precios unitarios de acuerdo con las caracteristicas constructivas especiales necesarias para incluir todas y
cada una de las condiciones especiales necesarias para realizar la implementacién de la actualizacion del sistema eléctrico,
el valor estipulado por la firma consultora para este proyecto es de$ 7.037.976.985 por tal motivo y teniendo en cuenta que se
estipulo adecuadamente el alcance general de las obras, el hospital opto por desarrollar el proyecto por etapas. Siendo la
primera etapa la adecuacion de la subestacion eléctrica. SEGUNDA: Que en la fecha 20/04/2016 se radicé el pliego de
condiciones del cual se gener6é la convocatoria N°24 y el Contrato 498 del 2016 con el objeto de REALIZAR LA
IMPLEMENTACION DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO SEGUN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050 EN
LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTA, PRIMERA ETAPA
CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES DE LA SUBESTACION ELECTRICA con la empresa INSOL,
desarrollandose simultaneamente con la empresa interventora VERTICES segun estudio previo originado el 20/04/2016 y
contrato 497 del 2016 con el objeto de INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO
DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ELECTRICO SEGUN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050 EN LA INSTALACIONES
DEL HUS BOGOTA, PRIMERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES DE LA SUBESTACION
ELECTRICA. TERCERA: Que teniendo en cuenta que el estudio debia ser aprobado por Codensa antes de la ejecucion
dichos contratos se intentaron prorrogar el mayor tiempo posible, dando espera a la respuesta de CODENSA, no fue posible
obtenerla cumpliendo con los tiempos contractuales por tal motivo se liquidaron con un avance de ejecucion del contrato 497
del 2016 del 40% ya que el avance de ejecucién de obra fue 0% relacionado directamente con el porcentaje de ejecucién del
contrato 498 del 2016. CUARTA: Que por las anteriores precisiones el valor actual de la subestacion eléctrica, no se puede
atar a los valores estimados por la firma MULTIPLES TECNOLOGIAS APLICADAS MTA DE COLOMBIA. Ya que han
transcurrido cuatro afios a la fecha de esa valoracion y Codensa exigié equipos diferentes a los iniciales y un montaje de
ultima tecnologia para la nueva subestacion de 1000 KVA para el hospital por tal se dio un incremento a lo establecido
originalmente por el estudio segln estudio de mercado realizado por el area de planeacion del HUS, lo cual soporta el
presupuesto proyectado. QUINTA: Que por otro lado el presente objeto se tiene como compromiso en el plan de accién en
salud teniendo en cuenta que es necesario para incrementar el indice de seguridad hospitalaria en lo referente a su
componente estructural. SEXTA: Que el Proceso para el “SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA ACTUALIZACION DEL
SISTEMA ELECTRICO SEGUN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050 EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTA, PRIMERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES DE
LA SUBESTACION ELECTRICA” se realizo de conformidad a:  Acuerdo nim. 016 de 18 de octubre de 2017, Por medio del
cual se modifica, sustituye y adiciona el Estatuto de Contratacién del Hospital, en su Articulo 2, Modifica el Paréagrafo final del
Articulo 21. Convocatoria Publica y en su Articulo 3, Modifica el Art 22 en los numerales 7, 8, 9,13 del Acuerdo No. 008 del 3
de junio de 2014, # por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratacién, Procedimiento para la Convocatoria Publica y
la Resolucién 530 del 21 de diciembre de 2018, “Por medio de la cual... se adopta y aprueba el nuevo Manual de
Contratacion, supervision e interventoria...” y Art. 3.2.2.1.1 Convocatoria Plblica y Art. 3.2.2.1.1.1 Procedimiento de la
Convocatoria Publica, Convocatoria Publica No. 017 de 2019. SEPTIMA: Que una vez realizadas las evaluaciones juridica,
técnica, experiencia, financiera y economica, el comité de compras y contratos recomienda al Gerente la conveniencia de la
contratacion con el siguiente proponente: xxxxxx de conformidad con los criterios de adjudicacion sefialados. OCTAVA: Que
mediante Resolucién Administrativa No. Xxxx se realiz6 adjudicacion del objeto a contratar, firmado por el Gerente de la ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, asi:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO SEGUN
NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050 EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
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SAMARITANA BOGOTA, PRIMERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES DE LA SUBESTACION

ELECTRICA.

SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: De conformidad con las siguientes especificaciones técnicas, descritas a continuacion:

Servicio de implementacion de la actualizacion del sistema eléctrico segun normatividad RETIE y NTC 2050 en las
instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTA, primera etapa correspondiente a

las adecuaciones de la subestacion eléctrica; que incluye lo siguiente:

1,00 | PRELIMINARES
1,1 | Localizacion y replanteo de cimientos con elementos de precision M2 24
1,2 | Demolicion placa piso 0.20 m M2 20,0
1,3 | Cerca en teja de zinc h=1.80 m ML 18,0
2,00 | DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
2,1 | Ducto eléctrico pvc 4" ML 32
2,2 | Caja de inspeccion de 80x80 UN 1
3,00 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3,1 | Suministro e instalacion de Cable de media tension 15kv ML 28
3,2 | Suministro e instalacién de terminales premoldeados 15kv Un 4
33 Transporte e instalacion de transformador de 1000KVA y demas elementos necesarios para su Un 10
" | correcta instalacion. ’
34 transporte e instalacion de celdas de entrada y salida, incluye seccionadores y demas elementos Un 10
" | necesarios para su correcta instalacion '
35 Suministro e instalacion de Blindobarras de 2000 amp, incluye curvas, cajas y demas elementos
'™ | para su correcta instalacion. Un 1
3,6 | Suministro e instalacién de Tablero general de distribucion Un 1
3,7 | Suministro e instalacién de banco de condensadores 140 kva Un 1
38 transporte e instalacion de celda para medida en media tensién, incluye medidores, celda y demas
" | elementos necesarios para su correcta instalacion. Un 1
3,9 | Suministro e instalacién de Cable Baja tension 2(3x250Cu) THHN+2TCu ML 28
3,10 | Suministro e instalacién de Cable Baja tension 2(3x2/0Cu) THHN+2(1/0)+2TCu ML 54
3,11 | Suministro e instalacién de Cable Baja tension 2(3x1/0Cu) THHN+2(1/0)+4TCu ML 54
3,12 | Suministro e instalacién de Cable Baja tension 2(3x8Cu) THHN+(8)+10TCu ML 27
3,13 | transferencia provisional de energia para maniobras de obra e instalacién de equipos Un 1
4,00 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
41 Excavacion manual en material comdn h=0.0-2.0 m (incluye
" | retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) M3 9,4
5,00 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
5,1 | Acero figurado 60000 psi KG 90,0
6,00 | CIMIENTOS
6,1 | Dados en concreto 3500psi M3 4,0
7,00 | PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
7,1 | Pintura acrilica para pisos M2 24,0
8,00 | PINTURAS
8,1 | Vinilo sobre pafiete 2 manos M2 65,0
EQUIPOS
9,00 | SUBESTACION ELECTRICA
9,1 | Transformador 1000 kVA 11400/208V UN 1
9,2 | Celda de entrada 15kv UN 1
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9,3 | Celda de salida 15kv UN 1
9,4 | celda de proteccion incluye fusibles 80A UN 1
9,5 | celda transformador 1000kva UN 1
9,6 | Celda de media UN 1
9,7 | planta eléctrica Diesel 600kva UN 1

TERCERA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga a:

NGO~ WON

10.
1.
12,
13.
14,
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22,

ACREDITACION
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Entregar el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por el Hospital en cuanto a calidad,
garantia y precio.

Entregar el objeto del contrato en dptimas condiciones de calidad y funcionamiento

Dar cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con cada una de las partes estipuladas en él.

Informar sobre el desarrollo del contrato.

Garantizar la calidad de los elementos.

Garantizar que la ejecucion se ajuste al Presupuesto propuesto.

Entregar las actividades dentro del término pactado y aportado por el supervisor del contrato.

Poner en practica procedimientos adecuados de construccion y de proteccion del mismo contra cualquier dafio o
deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.

Tener precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles, las estructuras e instalaciones y redes de
servicios existentes dentro del area de trabajo 0 adyacentes a ella, siendo su responsabilidad cualquier dafio que puede
ocasionarse.

Asistir puntualmente a las reuniones programadas por parte del supervisor del contrato.

Suministrar toda la herramienta menor necesaria para realizar las actividades.

Contar con personal calificado e iddneo para la realizacién de las actividades.

Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y en trabamientos.

Cumplir con los aportes a la seguridad social y parafiscal conforme a lo ordenado por las disposiciones legales vigentes.
Las actividades a desarrollar y repuestos a suministrar deben cumplir con todas las normas técnicas de calidad y
seguridad relacionadas para el caso, ademas de dar cumplimiento con la normatividad vigente para seguridad y salud en
el trabajo (Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

Se solicita una garantia minima de 1 afio de todos los componentes y elementos entregados una vez de pongan en
funcionamiento.

Cumplir toda la normatividad exigida para esta clase de montaje y elementos NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050.

El contratista debera realizar la entrega formal de la subestacion eléctrica a Codensa, para energizar la subestacion.

Al momento de facturar, en contratista debera en una factura relacionar los equipos suministrados y en otra factura
relacionar las actividades de obra civil, teniendo en cuenta que tienen recargos diferentes y el tramite interno contable se
lleva por separado.

Se debe tener en cuenta valor por el suministro oportuno del transporte, los equipos y herramientas requeridas para la
intervencién, mantenerlos en condiciones dptimas con el fin de evitar demoras, bajos rendimientos o inactividades.

El contratista deberéa entregar el proyecto al HUS debidamente aprobado por el operador de red CODENSA.

El CONTRATISTA seleccionado deberd responsabilizarse de las CONTINGENCIAS para la implementaciéon del
proyecto, incluyendo los costos derivados de estas (entre otros: cortes de energia y equipos de respaldo necesarios,
personal adicional requerido y en general los recursos necesarios para garantizar la continuidad del normal
funcionamiento del HUS en lo referente a la prestacion del servicio de energia eléctrica).
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CUARTA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1.

ACREDITACION
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Retirar los transformadores de 500kva y 300kva del hospital del local de Codensa y se adquiere un solo transformador
de 1.000kva en local dentro del predio del hospital teniendo en cuenta que segun estudio de carga eléctrica y la potencia
determinada de los equipos a instalar, se proyecta aumentar la carga actual de 800kva a 1.000kva mediante un
transformador tipo seco en resina clase F de 1.000kva a 208V segun planos adjuntos los cuales son los aprobados por
CODENSA.

INSTALACION ELECTRICA: Todas las instalaciones eléctricas deben cefiirse estrictamente a la regulacion vigente,
Normatividad y Regulaciones Internacionales y Nacionales de manufactura e instalacion. Estdndar NFPA99;
Certificaciones UL1047 y UL1022; Homologacion RETIE (secciéon 31.3.2) y NTC2050 (seccion 517-160) segun
Superintendencia de Industria y Comercio, y Concepto de Equivalencia con RETIE segun Ministerio de Minas y Energia
de Colombia. Este capitulo abarca los siguientes puntos: Instalacién completa desde los tableros de distribucién hasta
los puntos de alimentacién de todas las lamparas, tomacorrientes y tomas telefénicos, instalacion completa de la tuberia
con sus accesorios, cables, alambres y terminales para toda la instalacion, prueba y puesta en servicio de la totalidad de
las instalaciones eléctricas y telefénicas. Todos los materiales y equipos que se suministren deberan ser apropiados para
la atmoésfera, temperatura ambiente promedio y temperaturas maxima y minima de la edificacién. Todo lo anterior
articulado con lo establecido en el estudio aprobado por CODENSA.

SENALIZACION Y SEGURIDAD OPERATIVA: La intervencion debera contar con toda la sefializacion reglamentaria, de
advertencia, de prevencién e informativa de tal manera que no se encuentre ningun riesgo para el paciente, el
funcionario del hospital y personal

o Elementos de proteccion personal: El contratista debe proveer a su personal de todos los elementos de
proteccién personal y seguridad para el cumplimiento de su trabajo. Sera de caracter obligatorio el porte de cascos,
zapatos de seguridad y todos los elementos necesarios para trabajo en altura, como también la certificacion de
alturas actual, segun la normatividad vigente. Las herramientas e implementos de trabajo o maquinaria deberan
estar en buenas condiciones de uso.

e Aseo de la obra: Sera de exclusiva responsabilidad del contratista mantener la fagna permanentemente aseada,
asi como el retiro de escombros, basura y sobrantes que hubiese antes, durante y después de los trabajos.
Previamente a la entrega de los trabajos, se efectuara un aseo total, de todos los elementos involucrados en la
ejecucion de la obra

o Acreditacion de personal: El contratista deberda mantener a su personal debidamente identificado mediante
credenciales. Las credenciales deberan indicar el nombre de la constructora, nombre de trabajador, cargo y/o
especialidad. Los trabajadores deberan portar en todo momento estas credenciales, como asi mismo, deberan usar
overoles de igual color. Estara prohibido a todo trabajador o supervisor del contratista ingresar a las areas de la
edificacion, diferentes a las de intervencién sin la autorizacién del supervisor del contrato. Los dafios o pérdidas que
se produzcan por la infraccion de esta prohibicidn, sera de responsabilidad del Contratista.

o Trabajadores: Durante la ejecucion del servicio es obligatorio el uso de los elementos de proteccién personal segun
las funciones a desarrollar y normas legales correspondientes a la seguridad industrial y salud ocupacional,
uniformes de color determinado, aseo personal de los funcionarios de obra durante su instancia en las instalaciones
del HUS. Todo el personal que se contrate para la ejecucién del servicio debera:
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Portar el carné de identificacién con el nombre y apellido completo, numero de cedula, tiempo de labores
dentro de las instalaciones del HUS, discriminacion de cargo

Presentar el carne de identificacion al ingresar a las instalaciones del HUS.

Registrar en el momento de ingreso cualquier tipo de herramienta y/o equipo de trabajo personal con el
funcionario de Vigilancia encargado

Presentar para la revision cualquier tipo de carga manual al salir de la institucién

Mantener aseo personal durante tiempo de permanencia en las instalaciones del HUS: Ropa de trabajo:
debe estar libre de grasa o detritos antes de salir del area de construccion.)

Los elementos de proteccion personal (mascaras, guantes) deben ser usados apropiadamente. La ropa de
proteccion debe ser retirada antes de salir del area de construccion.

Las herramientas y equipo deben ser limpiadas con compresa himeda antes de sacarlas del area de obra.
Dentro de las instalaciones del H.U.S. y durante la ejecucion del servicio esta prohibido:

Ingresar a las instalaciones del &rea a personal no autorizado

Fumar

Ingresar bebidas alcoholicas a las instalaciones del HUS

Presentarse en estado de embriaguez a su sitio de trabajo

Usar grabadoras, radios y etc.

Ejecutar cualquier tipo de trabajos sin sefializacion y cerramiento adecuado

Intervenir en los tableros eléctricos y/o otros equipos fuera y dentro del espacio de la obra sin previa
autorizacion de Arquitectura y Mantenimiento

Ejecutar cortes de suministro de agua, energia eléctrica, gases medicinales sin previa coordinacion con
Arquitectura y mantenimiento

Dejar las herramientas, implementos y materiales de obra fuera de lugar de la obra

Dejar el escombro de la obra en los lugares no autorizados

Usar las herramientas y equipos de trabajo del taller de Arquitectura y mantenimiento sin autorizacién
previa

Ingresar al area de la institucion diferente de la obra y de la ruta de circulacién autorizada

Retirar del Hospital cualquier tipo de herramienta no registrada, materiales de construccion, equipos de
trabajo no registrado, sobrantes de materiales de construccién y demolicion, escombros, sin previa
autorizacién

Cualquier movimiento y/o ocupacion de espacios no autorizados para ejecucion del servicio debera ser
coordinado con el Jefe del Servicio correspondiente y Lider de Proyecto Arquitectura, Mantenimiento y
Equipo Médico.

4. Se debe atender inmediatamente las inquietudes y quejas generadas por el desarrollo de la obra de los funcionarios del
servicio correspondiente e informarlo a Arquitectura y Mantenimiento.

5. Cualquier cambio de los materiales, especificaciones, planos arquitecténicos, estructurales y de las instalaciones
hidrosanitarios y eléctricos deben ser previamente coordinados con la interventora correspondiente.

6. La zona en construccion debe limpiarse frecuentemente de acuerdo con la producciéon de desechos. Las areas
adyacentes se humedecen y lavan segun necesidad., colocar un tapete para limpiar los zapatos antes de salir del area

de la obra.

7. Dejar un lavamanos en la obra para que el personal que salga de la obra pueda realizar su lavado de manos

8. Los trabajadores deberan siempre mantener un vocabulario adecuado, y el trato respetuoso con todas las personas de la
comunidad. No se aceptaran gritos, en caso de necesitar comunicarse con personal a distancia se exigira el uso de
radios trasmisores portatiles.

9. No se aceptara el uso de radios, celulares u otro dispositivo para escuchar masica durante de labores diarios.
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10. El contratista ni sus trabajadores podran realizar trabajos adicionales o particulares durante la ejecucion de la obra,
cualquier sea tu tipo.

11. Los trabajadores y supervisores deberan llevar siempre su uniforme (overol) y credencial, en caso de no cumplir con este
punto se les exigira su retiro temporal de la obra.

12. En horarios de descansos no se admitira reuniones o siestas de los trabajadores en areas comunes, jardines u otro lugar
que no sea la instalacion de labores.

13. El Supervisor del contrato tendra la facultad de solicitar al contratista la exclusion de un trabajador si asi lo estime
conveniente, ya sea por conductas inapropiadas o por mala ejecucién de los trabajos.

14. Debera dejarse registro fotografico del estado actual de los espacios a intervenir, antes del inicio de las obras.

15. El contratista debera contemplar la instalacién de un campamento, cual debera ser completamente cerrado y techado,
con material tal que no permita el acceso de personal no autorizado. Sera de cargo del contratista, tanto en lo que se
refiere a material y mano de obra, realizar todos los empalmes y tendidos necesarios para la habilitacion vy
funcionamiento del campamento.

16. El contratista debera contemplar, también, la instalacién de unidades sanitarias portatiles en cantidad necesaria para el

personal en obra. Todos los trabajadores deberan estar certificados para trabajo en altura.
17. TERMINALES PREMOLDEADOS DE MEDIA TENSION

o Para mitigar los efectos electromagnéticos en las terminaciones delos conductores de media tension se instalaran
terminales premoldeados en cada uno delos extremos de cada conductor

e Seran terminales premoldeados aplicables en frio para cables con aislamiento hasta de 15 kV para uso interior y
exterior segun el caso.

o Elcalibre a utilizar es de 120mmz2, se debe tomar el terminal de 250MCM 15kV uso interior o exterior.

e Para la instalacién se debera cumplir con las distancias especificadas en la Norma CS329 Codensa.

o La instalacion de los terminales al cable debera ser realizada por personal Técnico capacitado y este certificara su
adecuada instalacién con la prueba VLF Very low Frecuency. Tener en cuenta que esta prueba es destructiva.

18. CABLEADO DE MEDIA TENSION

e Se usa en redes subterraneas de distribucion primaria en zonas comerciales o residenciales donde la densidad de
carga es muy elevada.

e Es un conductor compactado de cobre blando o aluminio, pantalla semiconductora del conductor, aislamiento de
XLPE-TR, pantalla semiconductora del aislamiento aplicados en triple extrusién y vulcanizado en seco. Pantalla de
hilos de cobre y chaqueta de PVC-UV.

o Tensién maxima de operacién: 15 kV.

Temperatura méxima de operacién normal: 90 °C. En condiciones de emergencia: 130 °C. En condiciones de corto

circuito: 250 °C.

Retardante a la llama.

Resistente a la luz solar.

Aislamiento XLPE-TR extralimpio y retardante a la arborescencia.

Color negro generalmente

Se instalara el tipo 120mm2-15kV XLPE Al Pantalla en Hilos, para Codensa S.A ESP. Desde punto de conexion

dado por operador de red hasta celda de entrada en SF6.

e Se instalara el tipo 2 AWG Cu-15kV XLPE Pantalla en Hilos, para Codensa S.A ESP. Desde celda de proteccion
hasta Bornes de transformador.
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19. CELDAS EN SF6

e Las celdas de media tensiéon en SF6 son unidades modulares normalizadas de media tension para el uso en
diversos proyectos eléctricos vinculados con la construccion de subestaciones transformadoras de MT/BT de uso
interior distribucion de energia eléctrica con rangos de tension entre 3y 17,5 kV.

e Las reducidas dimensiones les permiten ser instaladas en salas pequefias, obteniendo un adecuado
aprovechamiento de los espacios.

o [Estan fabricadas de acuerdo con las normas IEC 62271 (IEC 298, 60265, 60529) con los procedimientos
constructivos mas evolucionados para cumplir las exigencias de los proyectos de distribucién eléctrica, proveyendo
a los usuarios de una gama completa de tipos de celdas.

e La fabricacién de estos equipos deben estar normalizados por el ESTANDAR GSM001 propiedad de ENEL GROUP.

o El interruptor seccionador “Sealed for life” de conformidad con la normatividad |IEC 62271-1 es decir que la
estanqueidad del gas esta garantizada por un lapso de tiempo superior a los 30 afios.

20. UNIDAD DE PROTECCION

Con indicacion de voltaje VPIS 1EC 61958, apertura y cierre a través de doble resorte de acumulacion de energia, disefiado
para el uso combinado con fusibles, permite el bloqueo de los ejes de maniobra hasta con dos llaves cada uno, indicacién
del estado de los fusibles, con seccionador de puesta a tierra para los cables y el compartimento.

21. UNIDAD DE ENTRADA'Y SALIDA

Con indicacién de voltaje VPIS IEC 61958, tres posiciones con mando Resorte simple (1S). Apertura y cierre con velocidad
de maniobra independiente del operador.

22. CELDA UNIDAD DE MEDIDA
Celda de medida, equipada con un sistema de barras, transformadores de corriente y tension, en la caja de baja tension
con bandeja de montaje para un medidor de energia, bornera de prueba. Puertas con portacandado.

23. CELDA DE TRANSFORMADOR

o Celda disefiada para alojar transformadores de potencia tipo seco serie 15 kv. sus caracteristicas constructivas
impiden la entrada de objetos y animales. usadas en subestaciones de media tensién para ser utilizadas en la
industria, edificios residenciales o comerciales. construidas en lamina acero cold rolled o acero galvanizado, tratada
quimicamente para la desoxidacion, desengrase y fosfatizado, con acabado epoxico, de aplicacion electrostatico. se
garantiza una sélida conductividad entre todas sus partes, que pruebe un efectivo aterrizamiento de toda la
estructura metalica

e Se deberéan verificar con fabricante de las celdas la medida final de acuerdo a la vista de planta con transformador
tipo seco clase F. Medidas en mm.

24. TRANSFORMADOR ELECTRICO TIPO SECO CLASE F
e Los transformadores secos encapsulados en resinas epdxicas han alcanzado un alto grado de confiabilidad de tal
forma que pueden ser utilizados en lugares con elevado porcentaje de humedad y contaminacién eliminando
problemas como riesgos de incendio y emisiones de sustancias toxicas y nocivas. Estan fabricados con materiales
aislantes que retardan la llama y son autoextingibles.
o El transformador se encuentra disefiado para trabajar en condiciones adversas, a continuacion se establece la
fiabilidad del equipo:
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e E2, clase ambiental, el transformador puede estar sometido a una condensacion consistente 0 a una intensa
contaminacion o a una combinacion de ambos fenémenos.

o (2, clase climética, el transformador esta disefiado para funcionar, ser transportado y almacenado a temperaturas
ambientes hasta -25°C.

e F1, comportamiento frente al fuego, el transformador esta sujeto a riesgo de incendio. Dentro de un tiempo
determinado, acordado entre fabricante y comprador, el fuego tiene que autoextinguirse. La emision de sustancias
toxicas y de humos opacos tiene que ser minima.

e Bobinas: Los transformadores secos se construyen con bobinados de seccién circular. EI esquema de aislamiento
de los transformadores encapsulados en resina epoxica esté disefiado con materiales clase 155°C, garantizando
una optima resistencia a las variaciones de carga e incrementos de temperatura ambiente.

25. NUCLEOS:
Material: Lamina de acero al silicio, grano orientado, aislada por ambas caras y alta permeabilidad magnética. El corte y
la composicién es de tipo 45° con acoplamientos intercalados, método “Step lap” para reducir las pérdidas sin carga y el
nivel ruido audible del transformador
BRIDAS: Garantizan alta resistencia a los esfuerzos mecanicos de corto circuito, bajo nivel de ruido y bajas corrientes de
excitacion.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR
Potencia: 1000kVA

Tipos: Seco

Clase: F_Resina

Tension: 11.4kV/ 208/120V

Conexién: DYN5

Z:6%

26. SISTEMAS DE BLINDOBARRAS PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA EN BAJA TENSION

Los sistemas de blindobarras son soluciones personalizadas para distribuir energia en baja tension mediante barras
conductoras rigidas y accesorios como: codos horizontales y verticales, flanges de conexidn, conectores en “T”, transiciones,
elementos de proteccion, soporteria, elementos de instalacién y todos los accesorios necesarios para realizar conexiones
desde o hacia cargas, subestaciones, tableros, switchgear y transformadores de potencia.

Las blindobarras son una alternativa a la distribucién de energia eléctrica con cable econdmica, de facil instalacion, de mejor
apariencia y desempefio; muy estables mecanica y térmicamente, durables y técnicamente flexibles. Las barras conductoras
pueden ser de cobre o aluminio y la carcasa esta fabricada en aluminio (si se requiere también puede ser en acero
inoxidable).

Las Blindobarras generalmente van desde 25 amperios hasta 6000 amperios para sistemas de hasta 690 voltios 60 Hz.
Deben cumplir con estandares internacionales, Certificado de producto RETIE, ademas los estandares IEC/EN 60439-1,
IEC/EN 60439-2, IEC/EN 60529, IEC/EN 61010, IEC/EN 61000/2-4, IEC/EN 60695, IEC/EN 60492/1-2, IEC/EN 60439/Anexo
K (EMC) y se encuentran agrupadas en las siguientes familias: ML, MMD y MS. MS es la familia de las blindobarras de alta
potencia 800-60002
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27. GRADO DE PROTECCION IP BLINDOBARRAS

El grado de proteccion suele especificarse en una estructura de la forma IPXY, Donde la “X” corresponde al grado de
proteccidn contra elementos sdlidos y la “Y” al grado de proteccion contra elementos liquidos. Algunas veces puede aparecer
un tercer digito que indica el grado de proteccion contra impactos mecanicos.

El ambiente donde serén instalados los bus de barras podra tener las siguientes caracteristicas dentro del &rea de concesién
de CODENSA S.A. E.S.P:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

a. Altura sobre el nivel del mar Desde 500 hasta 3.000 m

b. Ambiente Tropical

¢. Humedad 90%

d. Temperatura maxima y minima 40°C vy - 5°C respectivamente.
e. Temperatura promedio 14°C.

o Los bus de barras a utilizar pueden ser de cualquiera de las tecnologias conocidas o las que se lleguen a disefiar en
el futuro, pero deben cumplir las normas referenciadas en la presente especificacion técnica.

e Las siguientes normas y estandares deberan ser usados en el disefio y fabricacion de los bus de barras: IEC 60439-
1, IEC 60439-2, IEC 60529, IEC 60410, NTC 2050, NEMA 250, UL 857 BUSWAYS.

o Pueden emplearse otras normas internacionalmente reconocidas equivalentes o superiores a las aqui sefialadas,
siempre y cuando cumplan lo solicitado en la presente Especificacién Técnica.

e Las normas citadas en la presente especificacion o cualquier otra que llegare a ser aceptada por CODENSA S.A. se
refieren a su Ultima revision.

28. INSTALACION

o Elsistema de bus de barras debe cumplir con el RETIE. (Articulo 17.11.4.) y lo indicado en la presente especificacion.
e También se deben cumplir con los siguientes articulos de la NTC2050:Art364-4
USOS:

-USOS PERMITIDOS: donde se localicen trabajos al aire y visibles

Art 364-5: SOPORTES: en intervalos que no excedan 1,50m.

Art 364-7: Los extremos de los barrajes deben ir cerrados.

Art 364-12: Circuitos ramales: Deben tener dispositivos de proteccién adecuados.

Art 364-15; Marcacion: Corriente y tension nominales, nombre del fabricante y marca comercial.

Art 364-24: Barra de neutro: Se debe dimensionar adecuadamente, incluyendo corrientes arménicas y con la capacidad
para soportar corrientes instantaneas y de cortocircuito de acuerdo al sistema.

e Los bus de barras tipo plug-in, solo se deben utilizar en los tramos donde se requiera realizar derivaciones a otros
bus de barras, cajas o0 armarios de medidores. Las salidas para caja de derivacién no utilizadas deberan disponer de
un elemento que evite el acceso no autorizado y éste debe disponer de portasellos.

e Los cambios de direccién, derivaciones, conexiones a tablero, etc. se realizan utilizando elementos modulares
estandarizados disefiados especificamente para tal fin. Estos son: curvas (horizontales y verticales), tes, equis,
elemento de conexion a tableros y maquinas, transformador, final de circuito, reductores, etc. Se recomienda no
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utilizar conexiones bus—cable-bus, sin embargo cuando por disefio se instalen estas conexiones se debe tener el
accesorio adecuado.

Se deben tener elementos de proteccion, ubicados en caja de derivacién de barra, calculados de acuerdo al disefio
cada vez que haya una derivacion en el bus de barras.

En un cuarto eléctrico cuando se utilice un solo punto de derivacion del bus de barras este debe quedar ubicado
entre 1,5m y 1,7m de altura desde el nivel del piso. En el caso de utilizar dos puntos de derivacién estos deben
quedar ubicados entre 0,75my 1,7m.

El tramo entre la caja de derivacién y la caja portamedidores 0 armario se debe realizar en cable y en ducto metalico
galvanizado IMC.

El bus de barras cuando se instale de forma vertical debe soportar cualquier tipo de esfuerzo mecanico provocado
por las maximas condiciones a que esté expuesto, ya sea falla eléctrica o movimientos sismicos. CODENSA podra
solicitar el resultado de las pruebas realizadas al bus de barra instalado.

Los bus de barras deben ser instalados por personal calificado dicha capacitacion debe ser certificada y avalada por
el suministrador o fabricante.

La proteccion principal de cada rama del bus de barra, puede ir alojada en un TGA (Tablero General de
Acometidas), y debe quedar maximo a 15m de los bornes del transformador. Si esta distancia es mayor se exige
doble interruptor de proteccion, uno al inicio y otro al final de este tramo de red. En todo caso las protecciones deben
ir fuera de la celda o béveda del transformador.

Este tramo de red entre bornes y proteccion principal debe instalarse con acoples flexibles y protegidos, eliminando
cualquier posibilidad de dejar expuestos frentes vivos.

El bus de barras debe quedar soportado a distancias menores o iguales a 1,5m o sobre estructuras adecuadas para
otras distancias disefiadas y rotuladas para ese fin (NTC 2050 Art. 364.5 Soportes). El paso a través de paredes o
pisos exige que la seccion del bus de barras sea continua (no se permiten uniones de bus de barras, cajas y/o
salidas tipo plug in entre pisos y/o paredes).

Los tramos verticales de bus de barras no deben ser mayores a 3m, para proyectos industriales y comerciales, se
evaluard en disefios el uso de longitudes mayores. Se debe dejar suficiente espacio alrededor de estos, para
garantizar su reemplazo con facilidad.

Para instalaciones de bus de barras con ventilacion no forzada se deben colocar componentes sellantes al pasar de
una parte interior a una parte exterior de una edificacion, garantizando el indice de proteccién. El bus de barras se
debe instalar con barreras cortafuego al atravesar las paredes, techos o pisos que posean proteccion cortafuego.

29. TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION

ACREDITACION
EN SALUD

051

Seran tableros metélicos auto soportados, para alojar los equipos de proteccién y control en baja tension. Deberan
ser tableros disefiados para llevar bloques de interruptores de derivacion con o sin totalizador tipo CDA, equipos de
transferencias, medicion en baja tensién, banco de condensadores, control, etc.

Con respecto a la relacion de equipos asociados, referirse Diagrama de Conexiones general.

Los tableros seran implementados en gabinetes metélicos de dimensiones adecuadas para alojar en su interior
todos los elementos que lo conforman. Adicionalmente se construira en (lamina cold Rolled uso interior) calibre
14/16, seré debidamente tratada con procesos de desengrase y fosfatado, y con un acabado en pintura en polvo
color RAL 7032.

Los barrajes seran de cobre electrolitico con una pureza de 99% de una alta conductividad segin normas ASTM B
187 y ASTM 110., debidamente identificados de acuerdo al cddigo de colores de la empresa de energia local y
protegidos contra contactos involuntarios con acrilicos transparentes (no se incluyen fundas termoencogibles para
los barrajes).

Las barras de cobre utilizadas para PUESTA A TIERRA y NEUTRO deberan poseer una capacidad del 100% del
BARRAJE PRINCIPAL. Las uniones por soldadura serén con aplicacion de soldadura Exotermica. Todos los
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elementos del tablero deberan estar debidamente identificados. Las puertas contaran bisagras internas fabricadas
en hierro o acero inoxidable segun requerimientos del cliente o condiciones de uso. Las tapas se fijaran al cuerpo
con tornilleria tipo bristol avellanada tropicalizada o irizada y seran desmontables externamente.

Los gabinetes deberan tener placas de identificacion y bolsillos internos para el manejo de planos de fabricacion.
Aisladores cilindricos hechos en resina epoxica fabricados por el método de gelacién bajo

Presidn bajo norma internacional IEC 660 y norma colombiana ICONTEC 2685.

30. ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Las distancias y medidas se definen en los tableros deberan cefiirse a las recomendaciones del CODIGO
ELECTRICO COLOMBIANO y normas ICONTEC 2050 y ANSI 37.20. La distribucion interna debera estar montada
en doble fondos completos o parciales de acuerdo a los requerimientos del disefio.

Los cables usados para la interconexién eléctrica de fuerza y control cumpliran los requisitos exigidos por el RETIE.
La unién de barrajes y cables se realiza con terminal de cobre de ponchar de acuerdo con la capacidad requerida
por la carga

Todos los tableros de baja tension tendran proteccion frontal por medio de acrilicos que impidan el acceso libre a
los barrajes.

Para las transferencias automaticas en los respectivos tableros, estas se realizaran por medio de interruptores
segun capacidades de corriente mostradas en los diagramas unifilares. Ademas de esto, cada una de las
transferencias seran comandadas por tarjetas electronicas VORKOM independientes, dichas transferencias tendran
la siguiente caracteristica:

Protecciones por alto y bajo voltaje en la red normal y en la red de emergencia, adicionalmente en la red normal se
tiene proteccidn por falta y/o inversion de fases.

- Protecciones por alto y bajo voltaje en dos fases de la red de emergencia.

- Cuatro (4) relés de tiempo asi:

- Uno (1) ajustable de 0 a 300 segundos para demorar la transferencia de carga de la red normal a la red de
emergencia.

- Uno (1) ajustable de 0 a 300 segundos para demorar la transferencia de carga de la red de emergencia a
la red normal.

- Uno (1) para demorar la transicién entre la apertura del contactor o interruptor de potencia de la red de
emergencia y cierre del contactor o interruptor de potencia de la red normal una vez que el temporizador
de la red de emergencia a la red normal ha terminado.

- Uno (1) para demorar el apagado de la planta de emergencia sin carga, para enfriamiento, ajustable de 0 a
300 segundos Un (1) selector de 2 posiciones MANUAL-AUTOMATICO para seleccionar el tipo de
operacion del sistema de control.

- Un (1) selector de 3 posiciones EMERGENCIA-OFF-NORMAL para seleccionar el tipo de fuente de
alimentacién de energia cuando el sistema de control trabaja en operacion MANUAL.

- Dos (2) pilotos de sefializacién para indicar el tipo de fuente de alimentacion de energia disponible.

- Borneras de interconexion con la unidad de arranque y paro de la planta de emergencia.

31. ACERO FIGURADO 60000 PSI:

e Suministro, almacenaje transporte, corte, doblaje, figurado y colocacién de las barras de acero para el carcamo
e Todas las varillas se cortaran a la medida para cada una de los carcamos.

32. DADOS DE CONCRETO.
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e Suministro, transporte y colocacién de concreto reforzado de 3500 psi en cada uno de los carcamos.

e La Fabricacién de concreto de 3500 psi se realizard de la siguiente manera: 1:2:2: una porciéon de cemento, dos
porciones de arena y dos porciones de piedra. En otros parametros: 420 kilos de cemento portland, 0.67 metros clbicos
de arena y 0.67 metros de triturado.

33. TUBERIA DUCTO CONDUIT PVC DE 4™:

Para transportar las acometidas de media tensidn desde los postes externos a | Hospital de la samaritana hasta las cenda de
medida en media tensiéon se empleara se construira un ducto en tuberia PVC de 4" subterraneo.

Cada uno de los equipos de la subestacion se entregara con su correspondiente documentacion, la cual incluye:

Certificado de Conformidad del producto bajo RETIE.

Certificado de Conformidad del producto bajo Norma Técnica respectiva.
Catalogo de los bienes ofrecidos.

Manual de instrucciones de instalacién

34. El sistema de trabajo a realizar, sera mediante la intervencion parcial de servicios mediante programaciones aprobadas
con la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

35. AL contratista se le haran entrega de todos los estudios (disefios aprobados por CODENSA e informacion de
construccién), los mismos que los andlisis de cargas, memorias de calculos y demas referencias entregadas por MTA de
Colombia, acompafiados de los planos constructivos necesarios para el desarrollo de los trabajos.

Como producto de los estudios adelantados, se pudo concluir que el sistema de trabajo a realizarse, serd mediante la
intervencion parcial de servicios mediante programaciones aprobadas con la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
SAMARITANA.

36. Al contratista se le harén entrega de todos los estudios (disefios aprobados por CODENSA e informacién de
construccién), los mismos que los andlisis de cargas, memorias de calculos y demas referencias entregadas por MTA de
Colombia, acompafiados de los planos constructivos necesarios para el desarrollo de los trabajos.

Todos los materiales y equipos estaran sujetos a prueba de fabrica ejecutadas por EL CONTRATISTA y a inspeccion de
LA INTERVENTORIA, en cualquier momento y lugar durante el periodo de embalaje, entrega e instalacion.

37. Las pruebas y verificaciones deben ser ejecutadas por personal capacitado por EL CONTRATISTA, bajo las érdenes e
indicaciones de LA INTERVENTORIA. Las pruebas se deben hacer con las debidas precauciones de manera que se
garanticen la seguridad e integridad del personal y del equipo. EL CONTRATISTA debe suministrar también todo el
equipo e instrumentacion necesarios para llevar a cabo las pruebas. No seran validas las pruebas que se realicen sin la
aprobacion de LA INTERVENTORIA. Las instalaciones provisionales que sean necesarias para la ejecucion de las
pruebas, seran hechas por cuenta y bajo la total responsabilidad de EL CONTRATISTA.

En caso de que cualquier material 0 equipo resulte defectuoso o no cumpla con los requisitos de éstas especificaciones,
EL CONTRATISTA tendra que remplazarlo.

38. EL CONTRATISTA debe llevar un registro de los resultados de las pruebas, en los formatos previamente aprobados por
LA INTERVENTORIA 'y debe entregar dos copias de los resultados finales de éste Ultimo como requisito indispensable
para la recepcion de las obras.
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39. EI CONTRATISTA seleccionado para la intervencion descrita deberd entregar INFORME FINAL que incluya entre otros
planos, registros fotograficos, memorias de célculo, manuales y fichas técnicas de los equipos, certificaciones de
conformidad eléctrica y cumplimiento de la normatividad, garantia de los equipos a instalar.

40. El contratista debera entregar el proyecto al HUS debidamente aprobado por el operador de red CODENSA.

41. EI CONTRATISTA debera responsabilizarse de las CONTINGENCIAS para la implementacion del proyecto, incluyendo
los costos derivados de estas (entre otros: cortes de energia y equipos de respaldo necesarios, personal adicional
requerido y en general los recursos necesarios para garantizar la continuidad del normal funcionamiento del HUS en lo
referente a la prestacion del servicio de energia eléctrica).

QUINTA. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: EI HOSPITAL se obliga a:

1. Exigir del Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.
2. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y en los documentos que dé el formen parte.
3. Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos contemplados en la Ley.

4. Cancelar al Contratista la suma estipulada y en la forma descrita en el contrato.

SEXTA. CONDICIONES DE ENTREGA DE LA OBRA: EI CONTRATISTA se obliga a: (especificar las condiciones de entrega
segun lo acordado en los estudios previos y propuesta adjudicada)

SEPTIMA. CONDICIONES DE LIBERACION PRESUPUESTAL. Las condiciones de liberacion presupuestal del presente
contrato seran las siguientes:

1. Se entendera por liberacién presupuestal la reversion de la imputacién presupuestal del contrato al respectivo rubro
presupuestal.

OCTAVA. FACTURACION: El proceso de facturacion debera atender los siguientes requerimientos:

1. La factura debera estar diligenciada de acuerdo a los requerimientos técnicos y legales consignados en el Estatuto
Tributario y el Cédigo de Comercio.

2. Lafactura debera estar acorde a los precios contratados.

3.  EICONTRATISTA deberéa presentar la factura con las dotaciones contratadas y entregadas entre el dia primero (1ro) v el
dia veinticinco (25) de cada mes. En caso que el dia veinticinco (25) sea un dia no habil se tendra como fecha limite la del
dia habil inmediatamente anterior. En caso de no cumplirse con este requerimiento el HOSPITAL podra abstenerse de
recibir la facturacion.

PARAGRAFO: En caso de no ser posible incluir la informacion mencionada por motivos de sistematizacién de facturas o
cualquier otro, el CONTRATISTA debera incluir la informacion descrita en documento anexo a la factura, que, para todos los
efectos, constituira parte integral de la factura y, en consecuencia, del Presente contrato.
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PARAGRAFO PRIMERO: En caso de no ser posible incluir la informacién mencionada por motivos de sistematizacion de
facturas o cualquier otro, el CONTRATISTA debera incluir la informacién descrita en documento anexo a la factura, que para
todos los efectos constituira parte integral de la factura y, en consecuencia, del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Debe incluirse con todas las facturas un certificado original de aportes a seguridad social y
contribuciones parafiscales expedido por el representante legal y el revisor fiscal o contador, segun sea el caso.

NOVENA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: (Segin valor adjudicado) ($xxxx) incluye A.L.U., IVA y/o demas
contribuciones que tengan lugar. La E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, realizara un primer pago de
un 60% al suministrarse los equipos al hospital y radicar la respectiva factura discrimindndose cada equipo con su respectivo
valor unitario, Un segundo pago de un 15% equivalente a un avance del 75% del contrato, Un tercero pago de un 15% al
realizarse la adecuacion de la subestacién y debidamente aprobado por el operador de red CODENSA y Un cuarto pago de
una 10% a la respectiva legalizacion del acta de liquidacién del contrato.

e Factura con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demas normas que lo modifiquen, adicionen o
aclaren.

o Informe del contratista, certificacion original de pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensacion
Familiar) y de aportes patronales (Pago de aportes en pension, Salud al Sistema de Seguridad Social y Riesgos
Laborales), expedida por el revisor fiscal de la empresa cuando esté obligado a tenerlo o por el representante legal
de la misma.

o Informe del supervisor, constancia de ingreso al almacén y demas requisitos que se especifiquen en la minuta del
contrato.

o Los demas documentos que los procedimientos del Hospital y la norma exijan.

PARAGRAFO PRIMERO: Para proceder al pago se debera anexar fotocopia de la ejecucion del contrato, de lo contrario, no
se ejecutara el pago y se reputara tal hecho al CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL HOSPITAL podra efectuar el pago al CONTRATISTA mediante transferencia bancaria
electrénica. Para tal efecto la cuenta bancaria debera tener por titular al CONTRATISTA, lo que demostrara mediante
certificacién bancaria. El CONTRATISTA se obliga a suscribir la respectiva orden de pago posteriormente.

PARAGRAFO TERCERO: El tltimo pago solo sera efectuado contra la presentacion del acta de liquidacion del contrato.

DECIMA. IMPUTACION PRESUPUESTAL. El gasto que ocasione el presente contrato se pagara con cargo al certificado de
disponibilidad presupuestal nim. 1312 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2019.

DECIMA PRIMERA. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del contrato, El CONTRATISTA se obliga a constituir en una compafiia de seguros legalmente establecida en
Colombia una garantia tnica de cumplimiento que ampare los siguientes riesgos:

a) CUMPLIMIENTO, por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, cuya vigencia sera la misma
de la ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas contados a partir de la fecha de expedicién de la garantia.

b) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, por valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato, cuya vigencia sera la misma de la ejecucion del contrato y dos (2) afios mas contados a partir de la fecha
de expedicién de la garantia.
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c) DE CALIDAD DE MATERIALES Y ESTABILIDAD DE LA OBRA, por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, por cinco (5) afios contados a partir de la fecha de terminacion del plazo de ejecucion establecido en
el acta de inicio. (En caso de prorroga (s), suspensién o cualquier otra modificacién que afecte el tiempo de entrega del
contrato, el contratista se obliga a realizar las respectivas modificaciones).

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, por valor equivalente a 1116 SMMLV, y cuya vigencia sera la
ejecucidn del contrato y tres (3) meses més contados a partir de la fecha de expedicion de la garantia.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de adicion en valor y/o prérroga, o cualquier modificacion que requiera novedad en la poliza
del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a ampliar, en valor y/o plazo, o a realizar lo correspondiente a la respectiva
garantia Unica de cumplimiento.

DECIMA SEGUNDA. PLAZO, VIGENCIA DEL CONTRATO Y LUGAR DE EJECUCION. El plazo de ejecucién del contrato
sera de NUEVE (9) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio por parte del supervisor del contrato;
incluyendo: el montaje de la subestacion eléctrica de 1000 KVA, las pruebas de buen funcionamiento y entrega de toda la
documentacion a CODENSA para que sea aprobada por CODENSA y Energizacién de la Subestacion (La energizacion de la
subestacién solo la realiza CODENSA , Si y solo Si, esta conforme con todos los equipos que cumplan todas las
especificaciones RETIE y si el disefio de la subestacion esta de acuerdo a los pardmetros que CODENSA aprobd. Sin
embargo, la duracion estara finalmente determinada por el agotamiento de la respectiva imputacion presupuestal asignada, si
esto sucede primero. Su vigencia sera el plazo contractual y cuatro (4) meses més contados a partir del acta de inicio y el
objeto contractual se desarrollara en la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Bogota, Edificio
Administrativo y Edificio Asistencial.

PARAGRAFO PRIMERO: No obstante, el plazo aqui estipulado, el contrato terminara por causales de incumplimiento de las
obligaciones y clausulas contractuales o por la ley. De igual forma, podré ser prorrogado en caso de ser necesario, mediante
acuerdo de adicion suscrito por las partes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez se agote la imputacion presupuestal respectiva, el presente contrato se entendera
terminado en su ejecucion.

PARAGRAFO TERCERO: La E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana procedera a la terminacion unilateral y
liquidacion unilateral del contrato cuando el contratista sea reportado en la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas o de la OFAC, se encuentre vinculado en una investigacién penal con formulaciéon de acusacion o reportado por
organismos de supervisién como la UIAF por actividades que se puedan catalogar como lavado de activos y/o financiacién
del terrorismo. En el evento que el CONTRATISTA sea un consorcio o unién temporal, la presente causal se hara extensiva
cuando una o varias de las personas naturales y/o juridicas que lo conforman, asi como a los socios o accionistas
respectivos.

En el evento en que el contratista pase a ser una persona expuesta publicamente (PEP) solo podré continuar con la
ejecucion del contrato previa autorizacion del oficial de cumplimiento. Si el oficial de cumplimiento decide no continuar la
ejecucion del contrato La E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana procedera a la terminacién unilateral y liquidacion
unilateral del mismo.

DECIMA TERCERA. GASTOS DE LEGALIZACION: Todos los gastos orientados a legalizar y formalizar el presente
contrato, como los anteriormente mencionados seran asumidos por el CONTRATISTA.

DECIMA CUARTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato se entendera perfeccionado
cuando se eleve a escrito el acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion y sea firmado por las partes.
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PARAGRAFO PRIMERO: Una vez perfeccionado el presente contrato, el CONTRATISTA debera constituir las garantias
pactadas en el presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: El presente contrato podra ser ejecutado una vez sean aprobadas las garantias, exista registro
presupuestal y se suscriba el acta de inicio.

DECIMA QUINTA. INCUMPLIMIENTO: En el caso que el HOSPITAL evidencie que se presenta un incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato por parte del CONTRATISTA, adelantara el incumplimiento contractual
previo al tramite establecido en el Manual de Contratacion, Supervision e Interventoria de Contratos del HOSPITAL, con la
finalidad de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones y/o imponer la sancién que corresponda pudiendo
cuantificar el perjuicio generado para hacer efectivas las garantias a favor de la entidad. Todo lo anterior por medio de acto
administrativo debidamente motivado.

DECIMA SEXTA. PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad del contrato, el
CONTRATISTA se obliga a pagar al HOSPITAL una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato a
titulo de indemnizacién por los perjuicios que le pueda ocasionar.

DECIMA SEPTIMA. MULTAS: EI HOSPITAL impondra en caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones
multas desde el uno por ciento (1%) diario del valor del contrato por cada dia de mora, sin sobrepasar el diez por ciento
(10%) del valor del contrato.

DECIMA OCTAVA. APLICACION DE LAS MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria ingresara al tesoro del HOSPITAL y podran ser tomadas directamente del saldo a favor del
CONTRATISTA, si los hubiere, o de la garantia constituida; si esto no fuere posible, se ejerceran las acciones legales a que
haya lugar de conformidad con las normas pertinentes.

DECIMA NOVENA. CADUCIDAD: El HOSPITAL podréa declarar la caducidad de este contrato mediante acto administrativo
debidamente motivado, en el que se expresara la causa o causas que dieron lugar a ella, con fundamento en los hechos
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la
ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién, para lo cual se dara por terminado y ordenara su
liquidacion en el estado en que se encuentre.

VIGESIMA. SOLUCION DE CONFLICTOS: Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual se
solucionaran a través de los mecanismos de solucién de conflictos, como conciliacién y transaccion, sin perjuicio de los que
establezca la ley para tal efecto.

VIGESIMA PRIMERA. PROHIBICION DE CESION O SUBCONTRATACION: El contrato no podra ser cedido por El
CONTRATISTA sin el consentimiento previo, expreso y escrito del HOSPITAL.

VIGESIMA SEGUNDA. INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES: El presente contrato
queda sujeto a las disposiciones que sobre el particular estipula el Estatuto Contractual del Hospital; en los vacios se atendra
alo estipulado en la Ley 80 de 1993, por lo que se entienden incorporadas las presentes clausulas exorbitantes.

VIGESIMA TERCERA. SUSPENSION TEMPORAL.: Por comn acuerdo entre las partes, fuerza mayor o caso fortuito, se
podra suspender temporalmente la ejecucidn del contrato mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento.
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VIGESIMA CUARTA. LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO: El presente contrato se podra liquidar de comtn acuerdo entre
las partes.

VIGESIMA QUINTA. LIQUIDACION UNILATERAL: EL HOSPITAL podra liquidar directa y unilateraimente el presente
contrato. Si EI CONTRATISTA no se presentare a la liquidacion bilateral o no llegaren las partes a un acuerdo sobre el
contenido de la misma, la liquidacién debera ser adoptada por acto administrativo.

VIGESIMA SEXTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento
que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el HOSPITAL.

VIGESIMA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: Las partes intervinientes en el contrato estan sujetas a las
responsabilidades consignadas en la ley.

PARAGRAFO: EI CONTRATISTA declara conocer ampliamente el régimen de contratacion estatal en cuanto a las clausulas
exorbitantes.

VIGESIMA OCTAVA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendra indemne al HOSPITAL contra todo reclamo, demanda,
accion legal y costo que pueda causarse o surgir por dafos o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados
por el CONTRATISTA en la ejecucion del objeto y las obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo,
demanda o accion legal contra EL HOSPITAL, por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad del
CONTRATISTA, éste sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas
previstas por la ley para mantener indemne al HOSPITAL. El CONTRATISTA seréa responsable de todos los dafios causados
al HOSPITAL, ocasionados por su culpa y le reconocera y pagara el valor de tales dafios o precedera a repararlos
debidamente a satisfaccion del HOSPITAL.

PARAGRAFO: En el evento de ser condenado el Hospital a la reparacion patrimonial de algin dafio imputable al
CONTRATISTA, el Hospital repetira en contra de éste.

VIGESIMA NOVENA. DOCUMENTOS: Hacen parte del presente contrato los siguientes documentos: los pertenecientes a la
Convocatoria Publica, la propuesta y documentos del CONTRATISTA, certificado de disponibilidad presupuestal y Resolucién
de Adjudicacién. En caso de inconsistencias entre la propuesta del CONTRATISTA y el presente contrato, prevalecera lo
escrito en el contrato.

TRIGESIMA. NOTIFICACIONES: Las notificaciones que deban surtirse en desarrollo del presente contrato, deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son enviadas a las direcciones indicadas a continuacién:

CONTRATISTA: | XXX.

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA SUS VECES
DIRECCION: XXX

EMAIL: XXXXXX

PARAGRAFO: Con la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA manifiesta expresamente la autorizacién para ser
notificado en las direcciones (fisica y electronica) previamente registradas.

TRIGESIMA PRIMERA. SUPERVISION: Para todos los efectos de este contrato se tendra como supervisor al LIDER DE
PROYECTO DE ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO MEDICO, o quien haga sus veces. A éste se le designa la
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responsabilidad de ejercer el control y vigilancia del servicio contratado y de efectuar las certificaciones sobre el desarrollo del
mismo en términos de ejecucion financiera, entregas, calidad, con el fin de ser tenidos en cuenta para futuras contrataciones,
adiciones o prérrogas y la imposicién de sanciones u otras determinaciones en materia contractual.

Dado en la ciudad de Bogotd D.C., a los

EL HOSPITAL EL CONTRATISTA

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
GERENTE REPRESENTANTE LEGAL

Elaboro: S. Milena Duarte Roa
Prof. III Esp. En Derecho

Reviso: Neidy Adriana Tinjacd Rueda
Jefe de la Oficina Asesora Juridica

Lider De Proyecto De Arquitectura,
Vto. Bueno: Mantenimiento Y Equijpo Médico

Supervisor del contrato
Con la suscripcion del presente contrato se
entiende notificado de la supervision
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