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. DATOS GENERALES
FECHA DE EMISION DEL 21T JUN LU43 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
ESTUDIO (DD/IMM/AAAA) Nombre del area que elabora el estudio

Nombre del servidor que presenta los estudios previos y de los miembros del equipo que participaron en la elaboracion.

Nombre completo Cargo
JEFFREY MANOLO TORRES VALLADARES LIDER DE PROYECTO ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.

LADY DIANA VELASQUEZ VEGA PROFESIONAL ESPECIALISTA Il - INGENIERIA HOSPITALARIA, E.S.E.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ll. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION:

la £.5.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA como Hospital de referencia del Departamento Cundinamarca tiene como
responsabilidad proveer al usuario y familia de un ambiente apropiado y seguro, con los estandares més aitos en calidad teniendo en cuenta la
normatividad legal vigente para la infraestructura Fisica de las Edificaciones Prestadoras de Servicios de Salud en cumplimiento del capitulo IX de
la Resolucion 4445 de 1996 “ Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Titulo IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a
las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares”: Accesos, areas de circulacion, salida y sefializacion.

La Mision de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA es ser lideres en la prestacion de servicios integrales de Salud con
calidad y humanizacion. Por lo tanto, para dar cumplimiento al estandar de infraestructura se debe garantizar la movilidad de todas las personas; un
aspecto que a menudo gueda en un segundo plano, para lo cual se plantea mejorar la accesibilidad a los servicios garantizando.las medidas
minimas que se requiere para cada ambiente y area que se solicitan en la Ley 361 de 1997, Ley 400 de 1997, Ley 1145 de 2007, Ley 1306 de
2009, Ley 1287 de 2009 Ley 1346 de 2009, Ley 1618 de 2013, Ley 1712 de 2014, Decreto 1538 de 2005, Decreto 1538 de 2005, NTC 4139 de
1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4144 de 1997, NTC 4201 de 1997, NTC 6047 de 2013, , Resolucitn 4445 de 1996, Resolucion 3100 de 2019 y
Resolucién 1164 de 2002, '

Dentro de sus procesos de habilitacion y elevacion de indice de Seguridad Hospitalaria requiere dar cumplimiento a la Norma Sismo Resistente
NSR-10 de sus instalaciones, con el fin de aumentar su capacidad de respuesta estructural ante un evento sismico adverso. -

En el afio 2012, se realizé Ia actualizacién de los estudios anteriormente descritos con la firma PCA S.A. |, dicha actualizacion el consultor entrego al
hospital las memorias de calculo, los planos de detalle constructivos, los planos de propuesta de reforzamiento tanto en elementos estructurales
como no estructurales, las cantidades de obra y los analisis de precios unitarios basados en los cuales se configuré el presupuesto de obra
correspondiente a vulnerabilidad sismica y reforzamiento estructural de los siguientes blogues:

«  B1correspondiente al EDIFICIO ADMINISTRATIVO

» B2 EDIFICIO AZUL correspondiente a seccion mas ANTIGUA DEL EDIFICIO ASISTENCIAL
« B3 EDIFICIO ROJO correspondiente a seccion NOR - OESTE DEL EDIFICIO ASISTENCIAL
+ B4 correspondiente al edificio de EDUCACION MEDICA

« B5EDIFICIO AMARILLO correspondiente a seccion OESTE DEL EDIFICIO ASISTENCIAL

Con lodo lo anterior, el hospital gestion6 ta aprobacion del Proyecto por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, el cual asigno los recursos
mediante Resolucion 4341 de 2012 por un valor de Dos Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Pesos M/Cte. ($2.984.000.000) y emitid visto bueno
tecnico y financiero al proyecto con el objeto - ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA EN BOGOTA OBRA DE REFORZAMIENTO
SISMISCO ESTRUCTURAL PRIMERA FASE correspondiente a los blogues B2 y la mayor seccién del bloque BS, y se generd la financiacion
necesaria para la implementacion de las mejoras estructurales, olan de contingencia e interventoria de obra, lo cual fue ejecutado
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safisfactoriamente en los afios 2014-2017 mediante el contrato de obra No 447 de 2014 y ademas se realiz6 reforzamiento en el afio 2007 al 2009
en el Bloque 4 edificio de Educacion médica.

En.el afio 2.020 surgio la necesidad de actualizar permisos de licenciamiento de construccion en la Curaduria Urbana y permiso de intervencion en
el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -~ IDPC, mediante contrato No. 1133 de 2.022 cuyo objeto es “REALIZAR LAS GESTIONES
NECESARIAS FRENTE AL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL, LA CURADURIA URBANA Y LAS DEMAS ENTIDADES
NECESARIAS, PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL REFORZAIVI\/HL’\JTO
ESTRUCTURAL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA-BOGOTA", el cual se encuentra en ejecucion ha%la 3 de
diciembre de 2.022, y que a la fecha ya cuenta con Acto Administrativo NO. 11001-5-22-3408 del 4 de noviembre de 2022 de la Curadyria Urbana
Distrital No. 5, por el cual resuelve “otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCION en la (s) modalidad (s)de REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL en el
predio urbano , estraio’ 3, localizado en la direccion KR 8 0 29 s Actual /KR8 1 05 S Actual - Chip aaa002cfde / aaa0002cfep & Matricula
Inmabiliaria: 50C164370 / 5054672 de la Localidad de San Cristobal - Unicamente para la segunda etapa del Reforzamiento Estxuctural del
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA distribuido asi: Bloque 1 (854,59 m2), Bloque 3 (3.610,37m2) y Bloque 5 (448,20 m2). Cuenta
con aprobacion del IDPC. Titulares: en calidad de’ propietario: ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA NIT: 899999032-5,
Representante Legal EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS CC No. 79310219, Constructor Responsable LADY DIANA VELASQUEZ VEGA CC
No. 52897833 Mat: A25102200952897833, Urbanizacion: MODELO SUR, Manzana 06 (MZ. CATASTRAL) Lote(s): 51 (MZ. CAT)..." can fecha de
gjecutoria del 18 de enerode 2023 hasta el 12 de enero de 2025.

Por otro lado, el 12 de noviembre de 2.021 se suscribio CONVENIO INTERADMINISTRATIVO entre el Instituio de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca — ICCU y el Hospital Universitario de La Samaritana E.S.E. No. ICCU-927 DE 2021, denominado “ANUAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA DOS EDIFICIO ASISTENCIAL
* HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, SEDE BOGOTA” por un valor de Mil Ciento Veinte Millones de Pesos ($1.120. OOO 000,00)
moneda corriente; con un tiempo de ejecucion de veinticuatro (24) meses y cuatro (4) meses mas de liquidacion. Del cual reza.. “(;LAUSULA
SEXTA: OBLIGACIONES (1) DE LA E.S.E. Se obliga a:...b) La E.S.E. debera adelantar para el cumplimiento del contrato derivado a celebrar, la
modalidad de seleccion que corresponda de acuerdo a lo establecido en la ley y sus decretos reglamentarios, asi como el manual de contratacion
~ vigente, dando cumplimiento los principios constitucionales y legales aplicables a las actuaciones administrativas contractuaies...”.

Adicional, se firmé una Modificatoria No. 1 entre la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA vy el Instituto ‘de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca — ICCU, en la cual se modifica el plazo y vigencia del Convenio ICCU927-2022, de la siguiente manera: “el plazo
para la ejecucion del presente convenio, esto es, el termino dentro del cual la E.S.E. debera contratar y ejecutar las obras conlempladas en el
anexo No. 1, seré hasta-el 23 de noviembre de 2023, término que sera contado a partir del cumplimiento de los requisilos de perfecciohamiento y
ejecucion del mismo, el cual se contaré a partir de la expedicion del registro presupuestal.”...

Por dltimo, se suscribié el dia & de mayo de 2023 el acta de adicion No. 1y modificatorio No. 2 al convenio en mencion , en la cual se|estipula lo
siguiente: "CLAUSULA PRIMERA: ADICION:- Adicionar en valor al convenio ICCU 927-2021, la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE 240.899.428,00); (suma que sera imputada a cargo
del certificado de disponibilidad presupuestal No. 714 de fecha 28 de febrero de 2023 de la ESE por valor de DOSCIENTOS CUARENTA
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 'Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($240.899.428,00)". Este convenio se
encuentra en el sxgwente estado:

Convenio No. ICCU927-21 Fecha de Suscripcion 12-11-2021
Iniciacion ) ' Fecha Inicial © 17-11- 2021 Fecha Final Inicial 23-11-2022
Suspension No. 1 Fecha Inicial 09-06-2022 Fecha Final Inicial 05-09-2022
Ampliacién Suspensioén 1 Fecha Inicial 06-09-2022 Fecha Final Inicial 05-01-2023
Ampliacién Suspensién 1- Fecha Inicial 06-01-2023 Fecha Final Inicial 05-02-2023
Fecha de reinicio 06-02-2023

Modificatorio No. 1 Plazo de ejecucién Fecha ’ 2022 Tiempo Prorrogado 23-11-2023
Adicion No. 1 modificatorio No. 2 Fecha 05-05-2023 Valor de la Adicion $240.899.428,00
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De acuerdo con lo anterior surge la necesidad de la contratacion de obra civil para “REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA DOS EDIFICIO
ASISTENCIAL BLOQUE 3 URGENCIAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-927 DE 2021,

DENOMINADO “ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA -

DOS EDIFICIO ASISTENCIAL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, SEDE BOGOTA”, bajo las normatividades vigentes.

Cabe aclarar que los costos de Las actividades aprobadas en el convenio solo son para la ejecucion de la ingenieria civil (hierros y concretos) , por
ello la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, toma la decision de aportar con una adicién para poder realizar la intervencion y
entrega de los servicios afectados por la intervencion de la obra de reforzamiento, con el fin de dar cumplimiento a la norma de habilitacion 3100 de
2019 y 4445 de 1996 y para el funcionamiento y puesta en marcha de los servicios de Urgencias, Salas de Cirugias y Partos.

De acuerdo con lo anterior surge la necesidad-de la contratacion de obra civil para “REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA DOS EDIFICIO
ASISTENCIAL BLOQUE 3 URGENCIAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. |CCU-927 DE 2021,

DENOMINADO “ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA

DOS EDIFICIO ASISTENCIAL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, SEDE BOGOTA”, bajo las normatividades vigentes:

De acuerdo a la Ley 400 de 1997, ARTICULO 1o. OBJETO; * Una edificacion disefiada siguiendo los requisitos consagrados en Ias
normas que regulan las construcciones sismo resistentes, debe ser capaz de resistir, ademés de las fuerzas que le impone su uso,
temblores de poca intensidad sin dafio, temblores moderados sin dafio estructural, pero posiblemente con algin dafio en elementos
no estructurales y un temblor fuerte con dafios a elementos estructurales y no estructurales, pero sin colapso. El cuidado tanto en el
disefio como en la construccion y la supervision técnica, son fundamentales para la sismo resistencia de estructuras y elementos no
estructurales.”

A su vez la Ley 400 de 1997, ARTICULO 4o. DEFINICIONES, donde se aclara y pone en evidencia la impor’téncia de *hospitales-a |

salvo de desastres velando por que todos los hospitales se construyan con un el objetivo de fortalecer su capacidad para seguir
funcionando en situaciones de desastre y poner en préctica medidas de mitigacion para reforzar las instalaciones sanitarias
existentes, como edificaciones con caracteristicas especiales asi; 15. Edificaciones de atencion a la comunidad. Son las
adificaciones necesarias para atender emergencia, preservar la salud y la seguridad de las personas, tales como: cuarteles de

homberos, policia y fuerzas militares, instalaciones de salud, sedes de organismos operativos de emergencia, etc. 16. Edificaciones .

indispensables. Son aquellas edificaciones de atencion a la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, cuya
operacion no puede ser trasladada répidamente a un lugar alterno, tales como hospitales de niveles de comp/ej/dad 2y3y centrales
de operacion y control de lineas vitales”.

Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, NSR-10, que complementa la anterior.y busca ‘A.1.2.2.1 —
Reducir a un minimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos.
A.1.2.3.3 — En el Capitulo A.12 se establecen requisitos especiales para el disefio y construccion sismo resistente de edificaciones
indispensables pertenecientes al grupo de uso IV tal como lo define A.2.5.1.1 y las incluidas en los literales (a), (b), (c) y (d) del grupo
de uso ll, tal como lo define A.2.5.1.2, esenciales para la recuperacion de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de una
emergernicia, incluyendo un sismo.”

“A.2.5 — COEFICIENTE DE IMPORTANCIA En esta seccion se definen los grupos de tipo de uso y los valores del coeficiente de
importancia. A.2.5.1 — GRUPOS DE USO — Todas las edificaciones deben clasificarse dentro de uno de los siguientes Grupos de
Uso: A.2.5.1.1 — Grupo IV — Edificaciones indispensables — Son aquellas edificaciones de atencion a la comunidad que deben
funcionar durante y después de un sismo, y cuya operacion no puede ser trasladada rapidamente a un lugar altero. Este grupo debe
incluir: (a) Todas las edificaciones que componen hospitales clinicas y centros de salud que dispongan de servicios de cirugia, salas
de cuidados intensivos, salas de neonatos y/o atencion de urgencias, (h) Todas las edificaciones que componen aeropuertos,
estaciones ferroviarias y de sistemas masivos de transporte, centrales telefonicas, de telecomunicacion y de radiodifusion, ~(c)
Edificaciones designadas como refugios para emergencias, centrales de aeronavegacion, hangares de aeronaves de servicios de
emergencia, (d) Edificaciones de centrales de operacion y control de lineas vitales de energia eléctrica, agua, combustibles,
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informacion y transporte de personas y productos, (e) Ed/f/caaones que contengan agentes explosivos, toxicos y dafiinos para el
publico, y (f) En el grupo IV deben incluirse las estructuras que alberguen plantas de generacion eléctrica de emergencia, los tanques
y estructuras que formen parte de sus sistemas contra incendio, y los accesos, peatonales y vehiculares de las edificaciones
tipificadas en los literales a, b, ¢, d y e del presente numeral”.

El titulo k.2 — CLASIFICACION DE LAS EDIFICACIONES POR GRUPOS DE OCUPACION “En esta seccion se definen los
- grupos de tipo de'uso y los valores del coeficiente de importancia. A.2.5.1 — GRUPOS DE USO — OCUPACION K.2.1 —GENERAL
K.2.1.1 — Este Capitulo establece y controla la clasificacion de todas las edificaciones y espacios existentes, de acuerdo con su uso y |
ocupacion y es aplicable a los Titulos K y J del presente Reglamento. Debe consultarse, ademés, el Capitulo A.2 para efectos de ja |
 Clasificacion por importancia en grupos de uso con respecto a la sismo resistencia de la edificacion”.

K.2.6.3 — SUBGRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL DE SALUD O INCAPACIDAD (I-2) — “En el Subgrupo de Ocupacion
Institucional de Salud o Incapacidad (I-2) se clasifican las edificaciones o espacios empleados en el cuidado o tratamiento de personas
con limitaciones fisicas por edad avanzada o deficiencias de salud. En la tabla K.2.6-2 se presenta una lista indicativa de edjficaciones
que deben c/asn‘/carse en el Subgrupo de Ocupacion (I-2).”

Tabia K.2.6-2
Subgrupo de ocupacion institucional de salud o incapacidad (I-2)
Hospitales . Ancianalos
Sanatorios Guarderias
Clinicas Dispensarios
Centros de salud Laboratorios clinicos
Centros para discapacitados Hospicios
Puestos de primeros auxilios Otros similares
Orfanatos.

Un hospital es uno de los edificios mas complejos que nos podemos encontrar. Su disefio esta intimamente relacionado asu buen
funcionamiento y, en consecuencia, a su seguridad, prerrogativa primordial debido a que la presente etapa de construccion involucra
los servicios algidos de Urgencias , Cirugia y Partos areas que deben cumplir con los estandares de habilitacion mas altos siendo el
area responsablede dar atencion médica y quirlrgica a los pacientes que requieren de una atencion inmediata para salvar la vida del
paciente o la funcion- de alguna parte de su cuerpo, por lo que reqwere la mas alta asepsia y garantizar evitar contaminaciones
cruzadas.

Ademés dicha intervencion debe estar enmarcada en la normatividad vigente hospitalaria dado que los servicios a reforzar en la
presente etapa son URGENCIAS, SALA DE PARTOS y SALAS DE CIRUGIA - los cuales segln la norma de habilitacién en su
componente de infraestructura son los mas exigentes dados sus requerimientos de asepsia, funcionamiento ininterrumpido (24 horas)
, evitar posibles contaminaciones cruzadas (acabados que permitan una limpieza profunda e impidan la acumulacion de
microorganismos patogenos) y siendo las areas de mayor complejidad en sus instalaciones eléctricas , de gases medicinales ,

* ventilacion , hidrosanitarias etc., donde depende la vida del paciente completamente de la estabilidad de las mismas requiriendo una
mtervenmon integral e idonea que no afecte al paciente o a la calidad de atencion del mismo enmarcados dentro la RESOLUCION
NUMERO 3100 DE 2019 del 25 de noviembre de 2019 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, por Ia cual se definen
 los procedimientos y. condiciones de inscripcion de los prestadores de servicios de salud y de habilitacion de los servicios de salud y
se adopta el Manual de Inscripcion de Prestadores y Habilitacién de Servicios de Saiud. Subrayando “...71.5 GRUPO QUI RURGICO
11.5.1 SERVICIO DE. CIRUGIA Descripcién del servicio: Servicio destinado a la realizacion de proced/m/entos e intervenciones
quirdrgicas, que reqweren total asepsia. Los procedimientos e intervenciones pueden requerir o no internacion para el manejo post
_ operatorio. El servicio debe ser prestado las 24 horas del dia...”. *...11.6 GRUPO ATENCION INMEDIATA 11.6.1 SERVICIO DE
URGENCIAS Descripcion del servicio: Servicio responsable de dar atenc:on a las alteraciones de la integridad fisica, funcional y/o
- psiquica por cualquier causa con diversos grados de severidad, que comprometen la vida o funcionalidad de la persona y que requiere
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de la prestacion inmediata de servicios de salud, a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias criticas presentes 0 futuras El

servicio debe ser prestado las 24 horas del dia...” y “...11.6.4 SERVICIO PARA LA ATENCION DEL PARTO Descripcion del servicio:
Es el servicio destinado a la atencion del preparto, paﬂo y recuperacion del binomio madre-hijo. El servicio debe ser prestado las 24
horas del dia”.

Por todo lo anterior se requiere una PLAN DE CONTINGENCIA idéneo, segin parametros del Secretaria de Salud de la Gobernacion ||

de Cundinamarca; realizado con pericia y experticia para no afectar el funcionamiento del hospital y del servicio; ya que este tiene
como objetivo establecer un procedimiento escrito, que describa las medidas técnicas humanas y logisticas, para garantizar la
continuidad en la prestacion de los servicios y optimizar la ejecucion de proyecto, minimizando los riesgos inherentes a la ejecucion de
la obra, con el fin de garantizar la seguridad del paciente y la misma calidad en la atencion que se ha venido brindando a los pacientes

= Determinar las acciones principales para afrontar efectivamente una emergencia durante la ejecucion de la obra y la .
posibilidad de variaciones en el cumplimento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestion ambiental y
Plan Hospitalario de emergencias a fin de reducir significativamente el impacto negativo en caso de presentarse una situacion
de riesgo 0 emergencia ante posibles fallas o eventualidades.

= Establecer acciones operativas para minimizar los riegos sobre trabajadores, terceros, mstalamones e mfraestructura
asociada a la obra.

= Establecer procedimientos de comunicacion efectivos y sin interrupciones entre el personal de la |nst1tuc1on y los contratlstas

encargados de la ejecucion del proyecto.

Prevenir la transmision de infecciones a todo el personal expuesto en areas relacionado con la eJecumon de la obra.

La ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA es un Inmueble declarado como bien de interés cultural en la categoria
de Conservacion Integral, mediante el Decreto Distrital 606 de julio de 2001. “Por medio del cual se adopta el inventario de algunos
Bienes de Interés Cullural, se define la reglamentacion de los mismos y se dictan otras disposiciones”, cuyo listado anexo No 1 fue
incorporado al Decreto Distrital 560 del 2018 “Por medio del cual se define la reglamentacion urbanistica aplicable a los Bienes de
interes Cullural del ambito distrital v se dictan otras disposiciones.” en el cual debera consultarse la normativa aplicable.

De acuerdo al articulo 3° del Decreto Distrital 560 de 2018, se define la categoria de Conservacion Integral de fa siguiente manera:
“Conservacion Integral. Aplica a los inmuebles que cuentan con valores culturales excepcionales, representativos de determinadas
épocas del desarrollo de la ciudad y que es necesario conservar como parte de la memoria cultural de los habitantes.”

El citado inmueble ademas forma parte del poligono definido como Zona de Influencia del Plan Especial de M’anejo y Proteccién -
PEMP del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, declarados como monumento nacional, hoy Bien de Interés Cultual
del ambito nacional por fa Ley 735 de 2002. EI PEMP para dichos inmuebles fue aprobado mediante Resolucién No. 995 de 2016
emitida por el Ministerio de Cultura. ‘

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2358 del 26 de diciembre de 2019, "Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de
2015, Decreto Unico reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural, Material e lnmaterial", todas las
actividades contempladas en los contratos en ejecucion en el Hospital Universitario de La Samaritana deben contar con la autorizacion
por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural




FORMATO

, | PROCESO BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE:

ESTUDIOS PREVIOS - CONFLICTO DE INTERESES

05GIC92-V4

n {randdarnumos sdas

CODIGO DEL 05BYS45 -v4
| DOCUMENTO:

CONTRATAR EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ETAPA DOS DEL EDIFICIO ASISTENCIAL BLOQUE 3 DE U
- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-927 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CON
DE CUNDINAMARCA = ICCU Y EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, SEDE BOGOTA.,

A ALCANCE'DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO

i ‘ADESCRIPCIOVN DEL OBJETO

RGENCIAS,
CESIONES

i CONVENIO ICCU 927 DE 2021
ITEM $ REFENCIA DESCRIPCION UND CANT.
1 L PRELIMINARES

11 CONVENIO CAMPAMENTO 18 M2 UND 1,00
1,2: CON‘VENDO LOCALIZACION Y REPLANTEQ DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICION M2 671,08
1.3 CONVENIO CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M M2 551,59
1.4 CONVENIO - ‘| CERCAENTELAVERDE H=2.10M . M2 715,00
15 CONVENIO \(}E}IEFTSI\{I_:EST}%EPSRCOAVSI?ONAL MURO DRY WALL DOBLE CARA CON AISLANTE DE FIBRA DE M2 994,54
16 CONVENIO ] SE%TSI?{EET{%;SR&VSI/S\IONAL EN MURO DRY WALL UNA CARA CON AISLANTE DE FIBRA DE M2 331,66

2 DESMONTES Y DEMOLICIONES

: CORTE HORIZONTAL EN CONCRETO CON PULIDORA'Y DISCO EN PISO e=2cm - INCLUYE EQUIPO
2,1 CONVENIO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO ML 174,18
’ DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350MM AGUA'Y MANO DE OBRA
CORTE VERTICAL EN CONCRETO CON PULIDORA Y DISCO EN PISO e=2cm - INCLUYE EQUIPO
22 CONVENIO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO ML 142,50
. DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350MM AGUA'Y MANO DE OBRA

23 CONVENIO DEMOLICION PLACA PISO 0.15 M M2 29,70
24 CONVENIO DEMOLICION PLACA ALIGERADA 0.30 M (ENTREPISO/CUBIERTA) M2 137,67
2,5 CONVENIO DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA E=15¢m (INTERNOS) ) M2 347,43
2,6 CONVENJO DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA e=25cm (FACHADA) M2. 159,60
2,7 CONVENiO DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.04 M M2 167,37
28 CONVENIO DESMONTE DE VENTANAS ] M2 40,00
29 CONVENIO - _ DESMONTE PUERTAS CON MARCO UND 9,00
2,10 CONVENIO DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS : UND 10,00
21 CONVENIO DESMONTE DE CIELO RASO EXISENTE ’ UND 570,00
2,12 CONVENIO DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES UND 60,00
2,13 CONVENIO DEMOLICION DE VIGAS Y/O ELEMENTOS EN CONCRETO M3 16,06
2,14 CONVENIO - DESMONTE DE CERRAMIENTOS PROVISIONALES. UND 994,00
2,15 CONVENIO DESMONTE DE PASAMANOS ) ’ ML 16,26
216 CONVENIO DESMONTE GUARDACAMILLA EN FORMICA ML 79,00

3 . " | REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA

31 CONVENIO® ‘| ESCARIFICACION SUPERFICIE DE CONCRETO M2 185,75

6.
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32 CONVENIO ACERO FIGURADO 6000 PSI KG’ 31210,95
33 CONVENIO ANCLAJE 3/8" L=30 cm UND 2257,00
34 CONVENIO ANCLAJE %"L=50cm “UND 443,00
3,5 CONVENIO ANCLAJE 5/8" L=70 cm UND 462,00
3,6 CONVENIO ANCLAJE EPOXICO % L=70 cm . L_J'ND 158,00
37 CONVENIO ANCLAJE EPOXICO 1" L=70 cm UND 185,00
38 CONVENIO g()ofxlj\j((;:RRg]TgYDTERi(f)\josoPgsR‘TEAARSB'\[QX)ROS TIPO PANTALLA. (INCLUYE BOMBA ESTACIONARIA ,DE M3 245,05
3.9 CONVENIO CONCRETO FLUIDO SIN RETRACCION _ - KG 3729,04
310 CONVENIO EE/C\AS/@%’\?\:\(])X?A%:\[%RESEI\5M?(T|\E)R|AL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A| - M3 19,06
| cowmio _|H@encoIG EET SOVFERLES ENLOCS YIRS TESIROS PR g | s
4 ASEO GENERAL
4,1 CONVENIO RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) M3 100,00
ADICION ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA - ,
ITEM $ICCU DESCRIPCION UND CANT.
1 PRELIMINARES
17 DU 11156 Dos (2) ANDAMIOS CERTIFICADOS MULTIDIRECCIONAL 4 MODULOS AUTOESTABLES (2 TORRES DIA 312,00
' CON PASARELA DE 3 METROS DE 140 m x 5.80 m) o !
1.8 DU 7573 ALQUILER BANOS PORTATILES (INCLUYE TRANSPORTE -+8 ASEOS +INSUMOS) MES 1,00
5 MAMPOSTERIA Y PANETES
5.1 ICCU 5,17 MAMPOSTERIA EN BLOQUE N° 5 M2 35;00
52 ICCU5,9 MURO EN DRY WALL DOBLE CARA 0,10m M2 150,00
53 PRECIO DE REFERENCIA | MURO EN DRY WALL UNA CARA 0,10 m M2 130,00
54 ICCU 6,17 PANETE LISO MUROS 1:4 e=1,5 CM ‘ M2 106,44
55 ICCU 6,15 PANETE LISO MUROS IMPERMEABILIZADO 1:3 e=1,5CM M2 130,00 -
6 ACABADOS INTERIORES )
6.1 ICCU 14,6 BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO M2 109,44
6,2 ICCU 14,29 DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MARMOL N.5 Y 109,44
8,3 ICCU 14,1 BALDOSA CERAMICA PISO/ PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 50,00
6,4 ICCU 14,42 MEDIA CANA EN GRANITO - ML 23,74
ss | recoot ereseion | SSUMLCOTUIDS COOUTVG LD RTED 0P RO PRAFNDEO VIS g |
6,6 ICCU 18,16 ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS M2 106,44
8,7 ICCU 18,17 ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS (LINEAL) ., ML 80,00
6,8 ICCU 18,26 PINTURA EPOXICA MURQS Y/O TECHO M2 191,44
5.9 PRECIO DE REFERENCIA | INSTALACION PASAMANOS .ML_ 20,00
5,10 PRECIO DE REFERENC REPARACION CIELO RASO MODULAR M2 109,44
6,17 ICCU 15,5 CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) M2 109,44
6.12 PRECIO DE REFERENCIA QESST[}IJISAC(E)E?);UBS&SNBE INSPECCION Y/O MARCO DE LAMPARAS 60X60, INCLUYE MARCO EN | UND 5,00
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6,13 ICCU 18,6 ' COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA M2 130,00
514 | Iccy 1,38 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS M2 8,00
615 | PRECIODE REFERENCIA | MANTENIMIENTO Y PINTURA HOJA DE PUERTA EXISTENTE INCLUYE INSTALAGION UND 5,00
6,16 | PRECIODE REFERENCIA | INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO M2 1,00
67 | PRECIODE REFERENCIA gww&mo E INSTALACION MEDIACANA EN PVC PARA MURO-MURO Y MURO-TECHO CON WL 200,00
6,18 ICCU 11,24 RED SUMINISTRO CPVC %' ML 20,00
6,19 ICCU 11,16 | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1" UND 5,00
6,20 ICCU17,5 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL(INCLUYE GRIFERIA) UND 2,00
6,21 IccU 12,9 SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UND 10,00
o2z | rreconc RerzRecn | B B o e e eaa WLVE GRBi0 0y |
623 ICCU 12,3 SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA UND 8,00
6,24 | PRECIODE REFERENCIA | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED REDONDA O CUADRADA DE 18W UND 5,00
6,25 | PRECIODEREFERENCIA | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED PANEL DE 40W UND 15,00
6,26 | PRECIODE REFERENCIA | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDACAMILLA EN PVC. INCLUYE ANCLAJES Y TERMINALES ML 34,71
6,27 | PRECIODE REFERENCIA { ESQUINERA PLASTICA EN PVC, INCLUYE ANCLAJES, TERMINALES. ML 30,00
6,28 | PRECIODE REFERENCIA | DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO UND 12,00
629 | PRECIODE REFERENCIA | DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION UND 1,00
6,30 ICCU35 CAJAS DE INSPECCION AN, 60 X 60 UND 1,00
6,31 ICCU 20,3 TUBERIA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) ML 4358
o | rrecoogrestraion | SIS £ N O s © "SI Y0 VIS0, gy | o
. CORTE DE GASES MEDICINALES PARA INTERCONEXION DE LAS REDES DE TUBERIAS NUEVAS
oas | precov: rercrenan | SN, Y VSO AIEDES BXCTONTES haLbieN WA SVSIOIETROY ) v | 1o
L MARCO EN ALUMINIO Y TAPA EN ACRILICO, VALVULAS EN BRONCE 4 TORNILLOS Y MANOMETRO
4 o ASEQ GENERAL
6,1 PRECIO DE REFERENCIA | ASEO FINAL GENERAL M2 671,08
7 o ELECTRICAS .
7,1 EXTERNA DESMONTE REDES ELECTRICAS EXISTENTES ML 120,00
7,2 EXTERNA SUPENSION DE PUNTQ ELECTRICO UND 20,00
73 EXTERNA DESMONTE DE CANALETA ELECTRICA CON CABLEADO ML 50,00
T4 EXTERNA. TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE % ML 45,00
7.5 EXTERNA | TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1 ML 35,00
7.6 "EXTERNA TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1 % ML 25,00
7.7 EXTERNA TUBERIA PVC CONDUIT DE % ML 56,50
78 EXTERNA" | SALIDA ELECTRICA PARA TOMA, INTERRUPTOR Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS No. 12 UND 15,00

Sin alterar la estructura de la edificacion periférica y garantizando el cumplimiento de la Norma Sismo Resistente NSR-10, [a resolucign 3100 de
2019, a resolucion 4445 de 1996, la resolucion 14861 de 1995 y la resolucion 1164 de 2002, asi como los manuales de las buenas practicas del

servicio de internacion desde el estandar de infraestructura, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, RETILAP y la NTC 2052.

;
|
|
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V. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR:

Al proponente seleccionado se le hara entrega, de toda la informacion disponible correspondiente al estudio de reforzamiento estruétural, los
detalles constructivos, especificaciones técnicas de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA con los espacios y dimensiones

identificados actual, bajo las siguientes especificaciones técnicas.

CONVENIO ICCU 927 DE 2021

ITEM $ REFENCIA DESCRIPCION "UND CANT. .

1 PRELIMINARES -
11 CONVENIO CAMPAMENTO 18 M2 ) "UND 1,00
1,2 CONVENIO LOCALIZACION Y REPLANTEQ DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICION M2 671,08
13 CONVENIO CERCAEN TEJADE ZINC H=1.80 M M2 551,59
1.4 CONVENIO CERCAENTELAVERDEH=2.10M - M2 715,00
15 CONVENIO S%RRITSI\./!I_:E%IT[%EPSR&VSI?ONAL MURQO DRY WALL DOBLE CARA CON AISLANTE DE FIBRA DE | » 'M2 99454’
16 CONVENIO SEDIETSMF:EBIT'%ESR&/SI?ONAL EN MURO DRY WALL UNA CARA CON AISLANTE DE FIBRA DE ‘-M2 331,66
2 DESMONTES Y DEMOLICIONES )

CORTE HORIZONTAL EN CONCRETO CON PULIDORA Y DISCO EN PISO e=2cm - INCLUYE EQUIPO |
2.1 CONVENIO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO ‘ML 174,16

DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350MM AGUA Y MANO DE OBRA :

CORTE VERTICAL EN CONCRETO CON PULIDORA Y DISCO EN PISO e=2cm - INCLUYE EQUIPO :
2,2 CONVENIO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO ML 142,50

DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350MM AGUA Y MANO DE OBRA ’
23 CONVENIO DEMOLICION PLACA PISO 0.15 M ’ ooM2 29,70
2.4 CONVENIO DEMOLICION PLACA ALIGERADA 0.30 M (ENTREPISO/CUBIERTA) M2 137,67
2,5 CONVENIO DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA E=15¢m (INTERNOS) M2 347,43
2,6 CONVENIO DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA e=25¢m (FACHADA) M2 159,60
27 CONVENIO DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.04 M M2 167,37
28 CONVENIO DESMONTE DE VENTANAS M2 40,00
29 CONVENIO DESMONTE PUERTAS CON MARCO UND 9,00
2,10 CONVENIO DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS o ~ UND 10,00
2,1 CONVENIO DESMONTE DE CIELO RASO EXISENTE UND 570,00
212 CONVENIO DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES -UND 60,00
2,13 CONVENIO DEMOLICION DE VIGAS Y/O ELEMENTOS EN CONCRETO - M3 16,08
2,14 CONVENIO DESMONTE DE CERRAMIENTOS PROVISIONALES. “"UND 994,00
2,15 CONVENIO DESMONTE DE PASAMANOS - ML 16,26
2,16 CONVENIO DESMONTE GUARDACAMILLA EN FORMICA oM 79,00

3 REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA ) .
31 CONVENIO ESCARIFICACION SUPERFICIE DE CONCRETO M2 . 185,75
3.2 CONVENIO ACERO FIGURADO 6000 PSI KG 31210,95
33 CONVENIO ANCLAJE 3/8" L=30 cm UND 2257,00
34 COMVENIO ANCLAJE " L=50 cm U'ND 443,00

9
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35 CONVENIO | ANCLAJE 5/8” L=70 cm UND 462,00
36 CONVENIO ANCLAJE EPOXICO % L=70 cm UND 158,00
37 CONVENIO ANCLAJE EPOXICO 1" L=70 cm UND 185,00
28 CONVENIO ; C?gNNg;EETTC())YDTE R;t\%osopg% FE)TSBI\QX?OS TIPO PANTALLA. (INCLUYE BOMBA ESTACIONARIA DE | | . 245,05
3,9 CONVENIO CONCRETO FLUIDO SIN RETRACCION KG 3729,04
310 CONVENIO EﬁgAD\/g%%hé II\A/I?AI\:ELIJ\IAOI.REDI\JEIE/I%FVEIE)RIAL COMON H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A| . 10,06
| cowmie | e o IOt e T | ||y
4 , ASEO GENERAL
41 CONVENIO RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) M3 100,00
, ADICION ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ITEM $iccu - DESCRIPCION UND CANT.
1 o PRELIMINARES :
7 DU 1 56 %SN (}23)A éxgéﬂ%SE%E“};g{‘lggé%%%ﬁggLDég%Cn%IONAL 4 MODULOS AUTOESTABLES (2 TORRES | 1 112,00
18 IDU 7573 ALQUILER BARIOS PORTATILES (INCLUYE TRANSPORTE -8 ASEQS +INSUMOS) MES 1,00
5 - MAMPOSTERIA Y PANETES '
5,1 IcCu 17 - MAMPOSTERIA EN BLOQUE N° 5 M2 35,00
5.2 ICCUS,9 - MURO EN DRY WALL DOBLE CARA 0,10m M2 150,00
53 | PRECIODE REFERENCIA | MURO EN DRY WALL UNA CARA 0,10 m M2 130,00
54 ICCU 6,17 PARNETE LISO MUROS 1:4 e=1,5 CM M2 106,44
55 ICCU 6,15 PANETE LISO MUROS IMPERMEABILIZADO 1:3 e=1,5 CM M2 130,00
6 o ACABADOS INTERIORES ’
6.1, 11CCU 14,6 BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO M2 09,44
6,2 IccU 14,39 DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MARMOL N.5 M2 09,44
63 ICCU 14,1 | BALDOSA CERAMICA PISO / PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 50,00
6,4 ICCU 14,42 MEDIA CANA EN GRANITO ML 23,74
D e I T
6,6 ICCU 18,16 ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS M2 06,44
67 ICCU 18,17 ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS (LINEAL) ML 80,00
6,8 ICCU 18,26 - PINTURA EPOXICA MUROS Y/O TECHO M2 91,44
69 | PRECIODE REFERENCIA | INSTALACION PASAMANOS ML 20,00
6,10 | PRECIODE REFERENCIA | REPARACION CIELO RASO MODULAR M2 109,44
6,11 ICCU 15,5 CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) * M2 109,44
612 | PRECIODE REF:ERENCI A AALPSSITNL:SAC(E)%IF.{UBSQ% 85 INSPECCION Y/O MARCO DE-LAMPARAS 60X60, INCLUYE MARCO EN UND 500
6,13 ICCU 18,6° COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA M2 130,00
6,14 ICCU 1,38 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS M2 .~ 6,00
6,15 | PRECIODE REFERENCIA | MANTENIMIENTO Y PINTURA HOJA DE PUERTA EXISTENTE INCLUYE INSTALAGION UND 6,00

10
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6,16 PRECIO DE REFERENCIA | INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO - M2 i,OO
6,17 PRECIO DE REFERENCIA gltlj\er!l[J\j}IsA\TRo E INSTALACION MEDIACANA EN PVC PARA MURO-MURO Y. MURO-TECHO CON H’ML 200,00
6,18 ICCU 11,24 RED SUMINISTRO CPVC %' ML 20,00
6,19 ICCU 11,16 PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL %' UND 5,00
6,20 ICCU17,5 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL{INCLUYE GRIFERIA) UND 2,00
6,21 ICCU 12,9 SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA - UND 10,00
2| Precone rresenon | o T B Emieie 0y WoLUTe OO OE| "y | s
6,23 ICCU12,3 SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA UND 8,00
6,24 PRECIO DE REFERENCIA | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED REDONDA O CUADRADA DE 18W ~ UND 5,00
6,25 PRECIO DE REFERENCIA | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED PANEL DE 40W UND 15,00
6,26 PRECIO DE REFERENCIA | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDACAMILLA EN PVC. INCLUYE ANCLAJES Y TERMINALES ML 34,71
6,27 | PRECIODE REFERENCIA | ESQUINERA PLASTICA EN PVC, INCLUYE ANCLAJES, TERMINALES, ML 30,00
’ 6,28 PRECIO DE REFERENCIA | DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO UND 12,00 |
6,29 PRECIO DE REFERENCIA | DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION UND -1,00
jﬁ 6,30 ICCU3,5 CAJAS DE INSPECCION A.N. 60 X 60 UND 1,00
6,31 ICCU 20,3 TUBERIA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) ML 43,88
[ o | erenone rremenci | oI IDUACO SO | o | g
‘ CORTE DE GASES MEDICINALES PARA INTERCONEXION DE LAS REDES DE TUBERIAS NUEVAS
533 | PRECIODE REFERENCIA | PootlLLCL'Co0 WOR DF OX(GENG 3% FABRICRCION NACIONAL INGLUYE GAJA DE COLp ROLL, | N0 | 1400
MARCO EN ALUMINIO Y TAPA EN ACRILICO, VALVULAS EN BRONCE 4 TORNILLOS Y MANOMETRO
4 ASEO GENERAL
6,1 PRECIO DE REFERENCIA | ASEQ FINAL GENERAL . M2 671,08
I ELECTRICAS ‘
7,1 EXTERNA DESMONTE REDES ELECTRICAS EXISTENTES ML 120,00
7.2 EXTERNA SUPENSION DE PUNTO ELECTRICO ~ UND 20,00
if 73 EXTERNA DESMONTE DE CANALETA ELECTRICA CON CABLEADO ML 50,00
; 74 EXTERNA TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE % ML 45,00
5 75 EXTERNA TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1 ‘ML 35,00
"E' 76 EXTERNA TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1% ML 25,00
77 EXTERNA TUBERIA PVC CONDUIT DE % - ML 56,50
7.8 EXTERNA SALIDA ELECTRICA PARA TOMA, INTERRUPTOR Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS No. 12 UND 15,00
Cualquier detalle que se haya omilido en los planos, especificaciones, y disefios anexos o en todos estos, y que deba formar parte en la
~ construceion, no exime al Contratista de su ejecucion ni podra tomarse como base para reclamaciones posteriores. Cualquier cambio o adicion que
| se proponga debera ser consultado por escrito con la Interventoria y la Supervision del contrato y no podra ejecutarse sin previa autorizacion
| escrita. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado sera por cuenta y riesgo del contratista. o
Se supone que las cotas y dimensiones en los planos coinciden, pero sera obligacion del Contratista verificar los planos antes de iniciar los t trabajos
.y cualquier discrepancia debe ser aclarada, pues en caso contrario al presentarse la necesidad de hacer correcciones despues de ejecutadas las
obras, el sobrecosto de éstas sera por cuenta del contratista y se presentaran al Hospital como planos record.
11
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- Al proponente selecmonado se le haré entrega, en medio fisico y magnético segin sea el caso de toda la informacion disponible correspondiente al
estudio de reforzamiento estructural, ios detalles constructivos, especificaciones técnicas de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
SAMARITANA, junto con el permiso de intervencion por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC mediante Resolucion| No. 000582
de 05 de noviembre de 2021, por la cual se resuelve una solicitud de intervencion para bienes de interés cultural y la licencia de construccion

" avalada por parte de la Curaduria No. 5 en Bogota, D. C. una vez la entidad entrega la viabilidad de aprobacion para intervencion de obra: para dar
cumplimiento al objeto del presente contrato. -

Los proponentes pueden realizar una visita de inspeccién al sitio donde se desarrollaran las obras, con el fin de conocer las condiciones de
las areas; estado de las vias, las posibilidades de ubicacion de campamento y demés zonas de trabajo, asi como la consecucion de servicios de
|~ agua, energia, eléctricay alcantarillado para la obra, la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA incluira en su cronograma el dia
. ylahora para reallzar 1 (nica visita para los diferentes proponentes.

Dichas actividades de adecuamon deben cumplir con todas las normas técnicas de calidad y seguridad previstas para el caso, teniendo en cuenta:

e  Cumplimiento deI Ind|ce de Seguridad Hospitalaria (ISH), efectuandose de esta manera un trabajo seguro y un adecuado servicio a los

usuarios

"« Implementacion-y cumplimiento del protocolo de plan de contingencia durante fa ejecucion de obras y adecuaciones de la infraestructura

establecido porfa E.S.E.

« . Cumplimiento con la normatividad vigente para seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Sistema de Gestion de

. la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

» Cumplimiento de las pautas, descritas en el Manual Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, contempladas por S’STEMA DE

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la Institucion. Este documento sera entregado al contratista en el momento

. en que se le apruebe y autorice la realizacion de un trabajo dentro de la empresa. Las presentes normas son de obligatorio ¢ umplimiento

para empresas contratistas

"« Cumplimiento.con los requisitos de la Resolucion 4445 de 1996, la Resolucion No. 14.861, la Resolucion 2003 de 2014 y la Norma
Técnica Colombiana 6047.

o Cumplimiento de la Norma Sismo Resistente NSR10 v las que !o modifiquen.

Cuando en estas especificaciones se indique alglin tipo o material por su nombre de fabrica, se hace con el objeto de establecer un estandar de
calidad, tipo y caracteristicas; sin embargo, el contratista podra usar productos similares previa aprobacion de la Interventoria y Supervision e
incluird en su propuesta una lista con las marcas de los materiales y accesorios a utilizar.

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser responsable, idoneo, poseer la suficiente practtca y los
. conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoria y la Supervision. El contratista serd totalmente responsable tanto
administrativa como técnicamente, del Producto, objeto de la contratacién, y debera orientar, coordinar y controlar las actividades de las obras,
garantizando el conocimiento de los profesionales especialistas e idoneas en los diferentes temas de adecuacion fisica de servicios de jun Hospital
de alto nivel de complejidad, respondiendo asi por su desarrollo y resultados.

' El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad.

El Contratista debera tener en consideracion: Lineamientos generales y particulares, localizacion y replanteo, limpieza y aseo diario del sitio de la
obra, suministro y aplicacion de materiales, mano de obra, equipos y herramientas. Deberé dejarse registro fotografico del estado actual de los
. espacios a intervenir, antes del inicio de las obras, durante del tiempo de su ejecucion y después. La empresa deberé contemplar la instalacion de
un campamento, el cual-debera ser completamente cerrado y techado, con material tal que no permita el acceso de personal no autorizado. Sera de
- cargo del contratista, tanto en lo que se refiere a material y mano de obra, realizar todos los empalmes y tendidos necesarios para la habilitacion y
funcionamiento del campamento. Todos los trabajadores deberan estar certificados para trabajo en altura.

Las especificaciones técnicas y condiciones generales, caracteristicas técnicas, requisitos minimos son de obligatorio cumplimiento por el
proponente y con ocasion de la ejecucion del contrato. En la carta de presentacion de la oferta el proponente declara que conoce, entiende y acepta
los requerimientos tecmcos minimos exigidos por la Entidad para el presente proceso de seleccion y se compromete a cumplir en la ejecucion del

contrato.
. - Dejar un lavamanos en la obra para que el personal que salga de la obra pueda realizar su lavado de manos
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¢  Los trabajadores deberan siempre mantener un vocabulario adecuado, y el trato respetuoso con todas las personas de la comunidad: No
se aceptaran gritos, en caso de necesitar comunicarse con personal a distancia se exigira el uso de radios trasmisores portatiles.

o No se aceptara el uso de radios, celulares u otro dispositivo para escuchar musica durante de labores diarios. - - .

o  El contratista ni sus trabajadores podran realizar trabajos adicionales o particulares durante la ejecucion de la obra, cualquier sea tu tipo.

o Los trabajadores y supervisores deberan llevar siempre su uniforme (overol) y credencial, en caso de no cumpllr con este punto se les
exigira su retiro temporal de la obra. '

e En horarios de descansos no se admitirs reuniones o siestas de los trabajadores en areas comunes, jardines u otro lugar que no sea la .
instalacion de labores.

« La Interventoria y la Supervision del contrato tendra la facultad de solicitar al contratista la exclusion de un trabajador si asi lo estime
conveniente, ya sea por conductas inapropiadas o por mala ejecucién de los trabajos.

o Debera dejarse registro fotografico del estado actual de los espacios a intervenir, antes del inicio de las obras.

Con el fin de verificar el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas requeridas por la Enfidad, el proponente, aunque
informe en la carta de presentacion de la oferta que conoce, acepta y cumple con las mismas, deberd presentar una manifestacion expresa suscrita
por el oferente y los proveedores de equipos especiales, en la que se deje constancia de lo siguiente:

Los proponentes con la propuesta deberan presentar el analisis de precios unitarios DE LOS [TEMS QUE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LA
LISTA DE PRECIOS INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU. Los precios unitarios comprenden

todos los costos, por concepto de equipos y maqumana mano de obra, fransporte y materiales solicitados necesarios para la realizacion de la obra
y su entrega a entera satisfaccion.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

Sien algin APU se incluye un costo de materiales basicos fabricados en obra como concretos hidraulicos y morteros, estbs deben ser calculados
en un APU adicional teniendo cuidado de incluir solamente el valor de los Materiales a ufilizar y dejando los Equipos y Mano de Obra como parte
del APU principal, lo anterior para evitar duplicidad en el Analisis de Precios unitarios - APU principal.

Este analisis de precios se hard para cada uno de los diferentes items sefialados en el formulario de ia propuesta economica, SE DEBEN
PRESENTAR LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS ITEMS SENALADOS COMO PRECIOS EXTERNOS, ES DECIR LOS QUE NO
SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CARTILLA DE PRECIOS ICCU, SE ENTIENDE QUE LOS ITEMS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA
CARTILLA DE LA LISTA DE PRECIOS DEL INSTITUTO DE CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA DEBEN GARANTIZAR CUMPLIR CON
LO ESTIPULADO DENTRO DE ESTA.

£ precio unitario consignado en el formulario de propuesta economica, debera coincidir para cada item con los correspondientes anahsls de premos
unilarios. £n caso de existir discrepancias entre uno y otros se entendera el APU como NO PRESENTADQ, el cual NO ES SUBSANABLE.

Se enliende que no habra lugar a reclamamon alguna basada en el Analisis De Precios Unitarios -APU que se presente con la propuesta por
omision de algun recurso asignado.

Adicionalmente, con la presentacion de los Analisis de Precios Unitarios, consignados en el formulario respectivo el proponente debera presentar un
cuadro que relacione las cuadrillas utilizadas para agrupar la mano de obra y que a la vez permita discriminar los valores por concepto de mano de
obra ofertada por el contratista. '

Para tal efecto se deben agrupar en cuadrillas claramente discriminadas con el personal asignado por el contratista, indicando la cantidad de
personal y el valor diario de pago de referencia que debe incluir los conceptos por seguridad social debidamente calculados..

Por oiro lado, se exige que el proponente presente, de forma adicional, un cuadro con la totalidad de los recursos Materiales, Maquinaria y/o
equipos diilizados para la construccion de los analisis de precios unitarios presentados por el proponente, de tal forma que se respalden los valores
consignados en los Analisis de Precios Unitarios. Para tal efecto se presenta un cuadro u hoja de recursos que debera ser diligenciado por el
proponente.
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- LaNO presentacxon de Ios cuadros de relacién de cuadrillas y de a lista de Recursos o fa NO correspondencia de la informacion consignada en los
cuadros con la informacion presentada en el APU correspondiente o la inexistencia del insumo o herramienta relacionada en el respectivo Analisis
" de Precio Unitario en las listas de recursos ylo cuadrilfas, resultara en una inconsistencia por lo que se considerara el Analisis de Precin respestive
como NO PRESENTADO, el cual NO ES SUBSANABLE., de igual manera la no elaboracion de los precios basicos de maleriales fabricados an
obra (concretos hrdraullcos y morteros), determinaré los APUS que los contengan como no presentados y sera la causa de incumplimiento de fa

propuesta

El proponente es libre de realizar el cuadro de Anélisis de Precios Unitarios que desee, lo importante es que retina la informacion requerjda.

EI Contratista sera responsable por el almacenamiento, cuidade, seguridad, wgﬂanma y manejo de los materiales y maquinarias de construccion
necesarios para el desarrollo y ejecucion de las obras y su costo se entendera como un Costo Indirecto, asi que no haréa parte del célculo de los

Costos Directos reflejados en el APU.
DIAGRAMA DE GANTT

Con la propuesta se debe entregar el diagrama de Gantt o fluctuacion de la actividad. EI Diagrama debe mostrar cual es la Ruta @
programamon propuesta

La no presentacion de DIAGRAMA DE GANTTy de ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU seré la causa de incumplimiento de la g

ritica de la

ropuesta.

El proponente debera presentar un diagrama que consigne las actividades en las que se agrupan todos y cada unc de los item. El diagrama se

debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por los modelos de programamon y debe consignarse, ta
establece el modelo con la siguiente informacion:

- ACTIVIDAD (Ya sea resefiada de acuerdo a su nimero o a cualquier tipo de nomenclatura clara, valida para identificarla).
- TIEMPO DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC.

- TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC.

- DURACION DE LA ACTIVIDAD.

- TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL.

- TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL.

- 'HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H.

y como lo

El Diagrama debe mostrar cual es la Ruta Critica de la Programacion Propuesta. Asi mismo, se debe evidenciar y plantear tener minimo fres frentes,

de ejecucion de obra al mismo tiempo.
I ESPECIFICACIONES GENERALES
- ENTREGA DE BIENES -

El proponente ofreceréfqué se entregaran las obras objeto del presente proceso contractual, debidamente instalados, de la me

or calidad,

cumpliendo con todas las -especificaciones exigidas, garantizando el cumplimiento de las normas de habilitacion de servicio de salud en cuanlo al
estandar de infraestructura, terminadas y en funcionamiento. La entrega de la obra, se haré constar en la respectiva acta de entrega final suscrita

por-el contratista o su representante y el interventor del contrato. Cabe aclarar que si la intervencion se realiza por fases debido a que se
varios servicios progresivamente se debe realizar acta de entrega del 4rea cada vez que se termine de intervenir, con formato estable
proceso de Ingenieria Hospitalaria.

PERSONAL DE OBRA

Acreditacion de personal: E| contratista debera mantener a su personal debidamente identificado mediante credenciales. Las ¢
deberéan indicar el nombre de la constructora, nombre de trabajador, cargo y/o especialidad. Los trabajadores deberan portar en tod
estas credenciales,.como asi mismo, deberan usar overoles de igual color. Estara prohibido a todo trabajador o supervisor del contratista
las-areas de la edificacion, diferentes a las de intervencion sin la autorizacién la Interventoria y la Supervision. Los dafios o pérdid
produzcan por la infraccion de esta prohibicion, sera de responsabilidad del Contratista.
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Ingreso del personal a la obra: Todo el personal del Contratista, debe registrarse en porteria todos los dias, tanto la hora de ingreso como la hora
de salida. Debe presentar su credencial personal. En este registro deberé quedar inscrito el nombre de la persona responsable del personal. El
ingreso y retiro debera ser siempre en el mismo horario. En caso de que esto no se cumpla por excepcion, la Supervnsmn deberan mformar a
porteria.

Elementos de proteccién personal: La empresa debe proveer a su personal de todos los elementos de proteccion persona! y segurldad para el
cumplimiento de su trabajo. Sera de caracter obligatorio el porte de cascos, zapatos de seguridad y todos los elementos necesarios para trabajo en
altura, segiin la normatividad vigente. Las herramientas e implementos de trabajo o maquinaria deberéan estar en buenas condiciones de uso. La
Interventoria y la Supervision del contrato podra suspender la obra, si a su juicio el contratista no esta cumpliendo con las normas de segurldad ]
existe alguna accion o condicion insegura de algun trabajador.

Trabajadores:

« Durante la ejecucion de la obra es obligatorio el uso de los elementos de proteccion personal segun las funciones a desarrollar y normas
legales correspondientes a la seguridad industrial y salud ocupacional, uniformes de color determinado, aseo personal de los funcionarios -
de obra durante su instancia en las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

«  Elcampamento debe estar dotado de equipos de primeros auxilios.

e El cerramiento alrededor de la construccion se debe revisar permanentemente para mantener la proteccxon al area donde estan los
pacientes.

e Las herramientas y equipo deben ser limpiadas con compresa himeda antes de sacarlas del area de obra.
o Todo el personal que se contrate para la ejecucion de la obra fisica debera:

+ Portar el carné de identificacion con el nombre y apellido completo, numero de cedula, tiempo de labores dentro de las instalaciones
de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, BOGOTA, discriminacion de cargo.

<+ Presentar el carnet de identificacion al ingresar a las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA,
BOGOTA.

<+ Registrar en el momento de ingreso cualquier tipo de herramienta y/o equipo de trabajo personal con el funcionario de Vigilancia

encargado.

Presentar para la revision cua!qmer tipo de carga manual al salir de la institucion.

Mantener aseo personal durante tiempo de permanencia en las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA .

SAMARITANA, BOGOTA: Ropa de trabajo: debe estar libre de grasa o detritos antes de salir del area de construccion.

% Los elementos de proteccion personal (mascaras, guantes) deben ser usados apropiadamente. La ropa de proteccion debe ser
retirada antes de salir del drea de construccion. Los trabajadores deberan siempre mantener un vocabulario adecuado, y el trato
respetuoso con todas las personas de la comunidad. No se aceptaran gritos, en caso de necesitar comunicarse con personal a
distancia se exigira el uso de radios trasmisores portatiles.

< No se aceptara el usc de radios, celulares u otro dispositivo para escuchar musica durante de labores d|ar|o_s.

<+ Los trabajadores y residentes deberan llevar siempre su uniforme (overol) y credencial, en caso de no cumplir con este punto se les

exigira su retiro temporal de la obra.

«  Dentro de las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, BOGOTA y durante’ Ia gjecucion de la obra
esta prohibido:

.

o,
*

Ingresar a las instalaciones de !a obra personal no autorizado

No Fumar dentro de las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, BOGOTA.

No Ingresar bebidas alcohdlicas a las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA - BOGOTA
No Presentarse en estado de embriaguez a su sitio de trabajo

Usar grabadoras, radios y etc.

Ejecutar cualguier tipo de trabajos sin sefializacidn y cerramiento adecuado.

intervenir en los tableros eléctricos y/o otros equipos fuera y dentro del espacio de la obra sin previa autorizacion de Arquitectura y
Mantenimiento.
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Ejecutar cortes de suministro de agua, energia eléctrica, gases medicinales sin previa coordinacion con Arg
mantenimiento. )

Dejar las herramientas, implementos y materiales de obra fuera de lugar de la obra.

Dejar el escombro de la obra en los lugares no autorizados.

Usar las herramientas y equipos de trabajo del taller de Arquitectura y mantenimiento sin autorizacion previa

0
o

.
”e

X3

o

q

&
*

escombros de obra; para esta actividad debera usarse el ascensor de interno aprobado por la supervision.
Ingresar al area de la institucion diferente de Ia obra y de la ruta de circulacion autorizada.

No transitar con overoles sucios por el area asistencial; fuera del lugar de la obra.

Retirar del Hospital cualquier tipo de herramienta no registrada, materiales de construccion, equipos de trabajo no

o2

U Y
o e o

vileclura y

Usar los dos (2) ascensores de pacientes para traslado de personal, materiales de construccion, herramientas de trabajo y

registrado,

sobrantes de materiales de construccion y demolicion, escombros, sin previa autorizacion por parte de mantenimiento,iseguridad v

subdireccion administrativa de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA - BOGOTA.
% Cualquier movimiento y/o ocupacién de espacios no autorizados para ejecucion de la obra debera ser coordinado co
Servicio correspondiente y Lider de Proyecto Arquitectura, Mantenimiento y Equipo Médico.

el Jefe del

'Se debe .atender inmediatamente las inquietudes y quejas generadas por el desarrollo de la obra de los funcionarios del servicio

correspondiente e informarlo a Ingenieria Hospitalaria y Mantenimiento.
E! traslado de escombros y/o materiales de construccion por las instalaciones del hospital y acumulacion de los escombros
deben ser en lonas debidamente cerradas, circulando por las rutas autorizadas y almacenado en lugar autorizado po

de la obra
r la E.S.E.

- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA - BOGOTA debidamente sefializado y acordonados con cinta y poh sombra.

No se podra acumular en las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA - BOGOTA sin re
un (1) viaje de escombros.

irar mas de

Las volquetas destinadas al transporte de escombros deben cumphr con la resolucién 541 de 1994 (estado del platon y cubrimiento de la

carga) y no exceder la capacidad de la misma.
Debe realizarse limpieza total de las llantas de la volqueta al ingresar al Hospital

Debe clasificarse el escombro y material reutilizable como chatarra, madera, vidrio y etc.; el material reutilizable debe ser almacenado en

la bodega de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA para su clasificacion.

Los escombros retirados de la obra deben estar dispuestos en sitios autorizados vy certificados de la E.S.E, HOSPITAL UNIVERSITARIO

DE LA SAMARITANA con el peso de la carga y sello del sitio.
Se debe tomar las medidas necesarias para que los vehiculos y maquinaria que transporta en las instalaciones de la E.S.E.
UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA no generen emisiones de material articulado.

HOSPITAL

Se podra utilizar el ascensor de carga para traslado de materiales y escombros con previa autorizacion del Area de Ingenieria Hospitalaria

. y Mantenimiento.
Cualquier cambio de los materiales, especificaciones, planos arquitectonicos, estructurales y de las instalaciones hidro
eléctricos deben ser previamente coordinados con la interventoria y/o supervision correspondiente.

anitarios y

La zona en construccion debe limpiarse frecuentemente de acuerdo con la produccién de desechos. Las areas adyacentes se humedecen

y lavan seglin necesidad, colocar un tapete para limpiar los zapatos antes de salir del area de la obra.
Dejar un lavamanos en |a obra para que el personal que salga de la obra pueda realizar su lavado de manos

El contratista nj sus trabajadores podran realizar trabajos adicionales o particulares durante la ejecucion de la obra, cualquier sea tu tipo.
En horarios de descansos no se admitira reumones o siestas de los trabajadores en dreas comunes, jardines u otro lugar que no sea la

instalacion de labores.
La Interventoria y la Supervision del contrato tendré la facultad de solicitar al contratista la exc!usmn de un trabajador si as
conveniente, ya sea por conductas inapropiadas o por mala ejecucion de los trabajos.

.. Debera-entregarse en medio fisico registro fotografico del estado actual de los espacios a intervenir, antes del inicio de las obra
material tal

La empresa debera contemplar la instalacion de.un campamento, el cual debera ser completamente cerrado y techado, con

i lo estime

S.

que no permita el acceso de personal no autorizado. Sera de cargo del contratista, tanto en lo que se refiere a material y mano de obra,

“realizar todos los empalmes y tendidos necesarios para la habilitacion y funcionamiento del campamento. El contrati
contemplar, también, la instalacion de unidades sanitarias en cantidad necesaria para el personal en obra.
Todos los trabajadores deberan estar certificados para trabajo en altura.

16

ista debera




FORMATO 3\_%
PROCESO BIENES'Y SERVICIOS : - ﬁgﬁ 35%&@
= T ™ NOMBRE: ESTUDIOS PREVIOS - CONFLICTO DE INTERESES & ,’ o
NI, : : OSGIC92-V1
CODIGODEL | 05BYS45-v4
DOCUMENTO:

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

o Teniendo en cuenta el brote del Coronavirus COVID-19 el cual fue declarado por la OMS como pandemia, antes de iniciar las obras se
debe contar con el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de la obra, garantizando el cumplimiento de la resolucion 666-2020 y la
resolucion 682-2020, ast como las normas que lo modifiquen, y asi evitar el contagio y la propagacion del virus.

SEGURIDAD OPERATIVA

« Proteccion de instalaciones y elementos: El contratista, debera tomar las garantias necesarias para la proteccion de todos los
elementos que puedan sufrir dafio, debido a la intervencion de la obra. Cualquier dafio producido por personal de! Contratista, ya sea
casual o intencional, este es responsable de informar inmediatamente al Supervisor del contrato, dejar constancia de lo sucedido en el
libro de obras, y posteriormente restituir el elemento dafiado. En caso de necesitar la utilizacion deI ascensor el contratista debera
proteger todo el perimetro de la cabina con un material resistente para evitar ralladuras.

e Escombros y hasuras: El contratista debera considerar la contencion de residuos mediante receptéculos. La Superwsmn del contrato
concedera el lugar para su disposicion y facil retiro. Los receptaculos se mantendran con cerco provisorio para evitar la acumulacion de
basuras y escombros ajenos a la obra. No se aceptaran acumulaciones de escombros fuera de receptaculos especiaimente habilitados
para este fin. Sera requisito para la presentacion y posterior cancelacion de la Gltima factura, la presentacion del certlflcado de botadero
autorizado de escombros y basuras de la obra.

« Aseo de la obra: Sera de exclusiva responsabilidad del contratista mantener la faena permanentemente aseada, asi como el retiro de
escombros, basura y sobrantes que hubiese antes, durante y después de los trabajos. Previamente a la entrega de los trabajos, se

efectuara un aseo total, de todos los elementos involucrados en la ejecucion de la obra, prestando especial cuidado a la limpieza de
cerrajerias, vidrios, marcos, etc. y en general a cualquier elemento que se encuenfre manchado o sucio. Para la entrega de la obra
deberan ser retiradas todos los elementos usados para la proteccién de componentes.

¢ Almacenamiento: El Contratista sera responsable por el almacenamiento, cuidado, seguridad, vigilancia y manejo de los materiales y
magquinarias de construccion necesarios para el desarrollo y ejecucion de las obras. El transporte, custodia y almacenamiento de los
materiales y bienes requeridos en la ejecucion del contrato correrdn por cuenta del contratista. Todos los costos asociados, dentro de los
cuales se incluye el desplazamiento del personal del contratista, correran por su cuenta.

ADMINISTRACION

Durante los primeros ocho (08) dias calendarios previos a la iniciacion de la ejecucion de la obra, el contratista de la obra, la Interventoria y la
Supervision desarrollarén fas siguientes actividades:

a) Estudiar en forma completa y detaliada la informacion existente, términos de referencia, propuesta y estudios elaborados para este caso,
con el fin de formar criterios claros y precisos que le permitan adelantar con eficiencia y eficacia las labores encomendadas.

b) Organizary disponer los recursos de personal, equipos y herramientas para las obras, acorde con el objeto contratado.

¢) Coordinar y socializar el cronograma de obras y el plan de contingencia previamente acordado, para dar inicio a las obras de la manera
pronta y oportuna posible, para en la medida de lo permitido reducir los posibles imprevistos generados en el desarrollo de la obra.

A partir de la iniciacion de los trabajos por parte del Contratista, deberé:

a)  Cumplir con las especificaciones técnicas constructivas.

) Curnpiir con el avance del contrato de obra de acuerdo con el cronograma de actividades y plazos pactados.

) Daré trémile a las Ordenes impartidas por la supervision.

) Llevar el libro de obra, donde se registrara diariamente los avances y los aspectos importantes que ocurren en el desarrollo de la misma.

e) Asistir a Comités de seguimiento, con una frecuencia de cada ocho (08) dias calendario, actuando como secretario y consignando todo lo
tratado en un acta para cada reunion, durante el transcurso del contrato. La presencia del Representante Legal es de caracter obligatorio
en cada una de las reuniones de seguimiento.

f) Realizar y presentar informes mensuales del avance del contrato de obra a la Gerencia del Hospital y/o al Supervisor desxgnado cada 10

dias calendario en fisico y enviado a correo en PDF, indicando el nimero del contrato, el objeto y el mes de ejecucion correspondiente,

con la descripcion del estado de las actividades en cuanto cantidad, calidad y avance, el informe contendra como minimo los siguientes

aspeclos:

D.(_)C”,J
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Introduccion
o Objetivos
% Objetivo General.
% Objetivos Especificos.
o Informacion General Del Contrato.
¢ Informe Técnico Del Contrato.
© % Andlisis De Obra,
+» Andlisis De Disefios.
 Estado Actual De Obra.
¢ Informe Financiero Del Contrato
% Andlisis Presupuestal.
- v Anélisis Financiero Y De Facturacion.
» Informe Legai Del Contrato.
.- % Estado Juridico.
» ‘Registro Fotografico.
¢ Conclusiones

g} Realizar y pres'e‘nta‘r informes del avance del contrato de obra a la Gerencia del Hospital y/o al Supervisor designado segun el corte a
cobrar, el cual se. debe presentar en dos (2) copias en original con su respectiva factura en original y copia, indicando el nimero del
contrato, el objeto.y el mes de ejecucién correspondiente, con la descripcion del estado de las actividades en cuanto cantidad, calidad y

avance, el informe contendra como minimo los siguientes aspectos:
e Introduccion

Objetivos
- % Objetivo General.

% Objetivos Especificos
o Generalidades Del Contrato
© .+ Cuadro resumen del Contrato
¢ Informe Legal Del Contrato.

_#% Estado Juridico.
+»+ Relacion de Actas.

.+ Relacion De Polizas.

o Informe Financiero Del Contrato

% Estado actual Financiero De Obra.
% Estado actual de Facturacion De Obra.
» Informe Técnico Del Contrato.
* % Estado actual De La Ejecucion De Obra.
Actividades Ejecutadas Para El Corte De Obra.
% Porcentaje de Avance de Obra
.+ Afectaciones A Disefios.
« Dificultades Presentadas
" < Decisiones Técnicas
"« Afectaciones al Cronograma de Obra
o Registro Fotografico de obra.
% Antes: se debe adjuntar solo en el primer informe de pago.
-+ Durante: se debe adjuntar desde el primer al (ltimo informe de pago.
. % Después:; se debe adjuntar al ltimo informe de pago.
: 18
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o Informe Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo — SG-SST Del Contrato.
< Introduccion
Objetivo General
Relacion De Personal Activo En Obra
Ingreso de Personal.
Identificacion de riesgos y valoracion del riesgo
Analisis de las Afiiaciones del personal a seguridad y riesgos laborales
Inducciones y capacitaciones con Registro Fotografico.
Orden y Aseo con Registro Fotografico. :
Programa de Vigilancia Epidemiologica para la preservacion de Lesiones Osteomusculares con Registro Fotografico.
Inspeccion de Seguridad con Registro Fotografico.
Delimitacion Y Sefializacion De Areas De Trabajo Con Registro Fotografico.
Notificaciones e investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo.
Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad
o Conclusiones
¢ Anexos .
Oficio Remisorio del Corte A Cobrar ORIGINAL Y COPIA
Acta o Sabana de Pagos Segtn el Corte A Cobrar
Memorias De Célculo.
Factura De Pago.
Certificacion De Pagos Parafiscales Con Fotocopia De Cedula Y Tarjeta Profesional Idoneo.
Planilla De Liquidacion De Aportes
Certificacion Bancaria
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h) los informes de pagos se deben radicar dentro de los primeros quince (15) dias calendario, los cuales entran en revision por parte de
supervision y contabilidad del Hospital, para posteriormente ser causados y dar continuidad al proceso de pago, para lo cual se proyectan
los pagos segun los flujos de pago. '

i) Todo contratista debe entregar planimetria record impresa en formato de pliego o medio pliego con la escala apropiada o legible al
formato y ademés allegar copia en medio magnética en PDF y AUTOCAD al &rea de Infraestructura del proceso de ingeniera Hospitalaria
en el dltimo corte.

j) Todo contrato de obra debe presentar planimetria record de la arquitectura, redes hidraulicas, sanitarias, eléctricas, comunicaciones,
gases medicinales (vacio, aire y oxigeno) o gas doméstico segun el area a intervenir. o

k) El registro fotografico representativo se debe entregar en cada pago en medio magnético, al area de Infraestructura del proceso de
Ingeniera Hospitalaria.

Obligaciones complementarias del Decreto 1077 de 2015.

1. Ejecutar las obras de forma tal que garantice la salubridad y seguridad de las personas, asi como la estabilidad de los terrenos y
edificaciones vecinas y de los elementos constructivos del espacio publico. ;

2. Mantener en la Obra la Licencia y los planos aprobados y exigidos cuando sean requeridos por la autoridad competente.

3. Cumplir con el programa de manejo medio ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolucion 541de 1994 del -
Ministerio de Medio Ambiente, o el acto que lo modifique o sustituya, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental o
planes de manejo, recuperacion o restauracion ambiental de conformidad con el Decreto Unico del Sector Ambiente y Desarrolio
Sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

4 Cuando se trale de licencias de construccion se debe solicitar la Autorizacion de Ocupacion de inmuebles al concluir las obras de
edificacion en los lérminos que establece el articulo 2.2.6.1.4.1., del Decreto 1077 de 2015 “por el cual s expide el Decreto Unico
reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio”. ;

5. Someter el proyecto a supervision técnica independiente que para este caso sera la interventoria, en los términos que e! Titulo | del
Reglamento colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR) 10. . ‘

6. Realizar las gestiones pertinentes durante el desarrollo de la obra para lograr, de ser necesaria, la participacion del disefiador estructural
del proyecto y del ingeniero Geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y
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aclaraciones que solicite el constructor ylo supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberén incorporarse a la
bitacora de obra del proyecto y en las actas de supervision. §

7. Designar en un término de méximo quince (15) dias habiles al profesional que reemplazara a aquel que se desvinculd de la ejecucion de
la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional que asumiré la obligacion del profesional saliente. 2

8. Otorgar, previa la ocupacion yfo transferencia de la edificacion el Certificado Técnico de Ocupacién emitido por parte de Interventoria
siguiendo lo previsto en el Titulo | del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR} 10.

9. 'Remitir a supervision del Hospital las actas de los comités y las juridicas que se expidan durante el desarrollo de la obra, asi como e
certificado técnico de ocupacion, para reportar a las autoridades competentes que ejerzan el control urbano.

10. Realizar los-controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que sefialen las normas de Construccién Sismo Resistente.

11. Instalar Ios.e_q'u'ipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma quejla adicione,
modifique o sustituya.

12. Cumplir con las normas vigentes de caracter nacional, municipal o distrital sobre eliminacion de barreras arquitecténicas para personas en
situacion de discapacidad.

~13. Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de Construccion Sismo Resistente (NSR) 10.
14. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construccion sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Calidad y Territorio.
15. No se autoriza tala de arboles, ni excavaciones o similares en espacio plblico para fo cual se debe consultar al Hospital.

HORARIO DE LOS TRABAJOS Y NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL

Los proponentes tendran en cuenta para la elaboracion de su Cronograma de trabajo que las areas asistenciales alrededor de sitio donde se
ejecutaran las obras estaran ocupadas y en pleno funcionamiento, Por lo anterior tendra en cuenta las siguientes recomendaciones:

-+ "El contratista: contara con un programa de salud ocupacional, adaptado a las caracteristicas de una empresa de construccion. De
conformidad con fo establecido en la Resolucion 1016 de 1989, expedida por los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud,
los proponentes manifestaran expresamente en su oferta que cuentan con un Programa de Salud Ocupacional actualizado] elaborado
dentro de los parametros establecidos por la Ley.

»  Una vez suscrito y legalizado el contrato, el contratista para poder dar inicio al contrato entregara para la aprobacion de la Interventoria y
la Supervision designado, los siguientes documentos: andlisis de precios unitarios del contrato; cronograma de trabajo de ejecucion de

" las obras del contrato y un cronograma del programa de salud ocupacional, en el que se establezca la fecha de realizacion de las
siguientes actividades:

1. Inspecciones planeadas de la obra y en especial de la implementacion de nuevos procesos (demolicion, excavacion, instalacion de
redes, etc.). Las inspecciones incluiran la supervision de condiciones de seguridad, la conservacion de los elementos de prevencion y
atencion de emergencias (sefializacion, areas de circulacion, ubicacion de extintores, etc.) y el comportamiento seguro.

2. Evacuacion: Si para alglin proceso de intervencion del inmueble se alteraran rutas de evacuacion, areas de circulacion, s.eﬁalizacién

' de extintores, se comunicara a todos los servidores y particulares que se encuentren en el lugar de las obras, capacitandolos
respectos de los cambios efectuados.

3. Sefializacion: El contratista sefializara debidamente el lugar de la intervencion, previniendo de las actividades a ejecutar en cada

. espacioy de los cuidados que se deben tener respecto a las mismas. ‘

4, Emergencias: el contratista conformara su propia brigada de emergencia y verificar su participacion dentro del plan de emergencia de
la dependencia. Asi mismo, contara con un listado actualizado de las EPS y ARP de los trabajadores a su cargo y un responsable
capacitado en ia aplicacion de primeros auxilios, quien debera contar con el botiquin correspondiente.

5. Capacitacion: el contratista contara con una persona encargada de salud ocupacional que efectué la capacitacion de los trabajadores
a su cargo en lo atinente a la seguridad industrial y manejo de riesgos, que lidere las inspecciones planeadas.

6. Seguridad: El personal del contratista utilizara durante la gjecucion de los trabajos las herramientas, equipos e implementos de
seguridad requeridos de acuerdo con las normas técnicas. No se podran ingresar bebidas alcohélicas ni armas a las instalaciones de

* la entidad. Igualmente se encuentra prohibido fumar.

Los propdnentes de_ntr_b de su propuesta se comprometeran a adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar de los ocupantes de| inmueble
objeto de intervencion 'y la seguridad de sus trabajadores. Asi como cuando se inicie la prestacion de servicios de salud cumplir con los
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requerimientos establecidos en el protocolo del plan de contingencia durante la ejecucion de obras y adecuaciones de la infraestructura establecido
por El Hospital Universitario de la Samaritana.

Asi mismo, teniendo en cuenta que la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana cuenta con un protocolo para: gestionar los planes de
contingencia que se deban realizar durante la ejecucion de las obras, en donde se establecen diferentes parémetros y como actuar segun las &reas
a intervenir, por lo fanto el plan de contingencia de la obra debe estar articulado con este protocolo.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con las especificaciones, durante la ejecucion de la obra 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones ylo ad;c&ones en eI plazo y en el valor
del contrato. :

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA

CAMPAMENTO

Construccion provisional para manejo administrativo y operativo de la obra con oficinas de personal administrativo y técnico, deposno de materiales
y equipos, cuartos para trabajadores y subcontratistas. Debe contar con las instalaciones eléctricas necesarias para su correcto funcionamiento. Se
medira y pagara por unidad (UN) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la Interventoria y la Supervision. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, Equipos y herramientas descritos en el APU correspondiente, Mano de obra,

Transportes dentro y fuera de la obra, Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra, Demolicion y remocion del campamento al final de la
obra. o

LOCALIZACION Y REPLANTEO

Identificar ejes extremos del proyecto, localizar ejes estructurales, demarcar e identificar convenientemente cada espacio, ambiente o area,
establecer el nivel N = 0.00 arquitecténico para cada zona, determinar angulos principales, determinar angulos secundarios, emplear nivel de
precision para obras de desaglies, emplear nivel de manguera para trabajos de albaiileria.

Se mediré y pagaré por metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la Interventoria y la.Supervision. Esta medida
se tomard sobre los parametros de construccion determinados y no se contabilizara sobre anchos adicionales necesarios para procesos
constructivos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, Equipos y herramientas descritos en el APU
correspondiente, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de fa obra.

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MURO DE DRYWALL UNA CARA PISO -TECHO CON LAMINA DE ICOPOR DE 10 CM.DE ESPESOR;
TERMINADO CON VINILO UNA MANO, PLASTICO TRANSPARENTE, UNA PUERTA PROVISIONAL

Cubrimiento interno de la obra con muro de drywall una cara instalado entre el piso y el techo, el lado con lamina de drywall ubicado hacia a las
areas adyacentes a la obra, que se encontraran en el funcionamiento permanentemente, terminado en vinilo una mano, plastico ransparente se
colocara por el lado de la obra y se dejara una puerta provisional para el paso de materiales y personal de la obra. E! cerramiento debe procurar un
ambiente lo mas aséptico posible que no incomode a los pacientes y al personal, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: divisiones en drywall
reforzadas con plastico a prueba de fuego para sellar desde el techo hasta el piso dejando un excedente de aproximadamente 60 cm para el
acceso 2l area; cuando se instala un vestibulo o corredor provisional de entrada a l2 obra, este debe contar con marco y hoja de la puerta y el sello
debe ser mantenido en todo el perimetro de paredes y entradas; mieniras se construye la barrera rigida, puede ser usada una barrera plastica. La
barrera debe ser manienida hasta la fase final de obra. La efectividad del uso de barreras de aislamiento como medida de control durante de obras
solamente se garantiza si el sellamiento asegura un cubrimiento desde el techo hasta el piso y el taponamiento de cualquier ranura en las uniones,
que pudiera permitir escapes de polvo.

Se medira y pagaré por meiros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la Interventoria y la Supervision. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, Equipos y herramientas descritos en el APU correspondiente, Mano de obra,
Transportes dentro y fuera de la obra, también incluird el valor de demolicion y remocion del cerramiento al final de la obra,

SENALIZACION DE OBRA Y SEGURIDAD OPERATIVA
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La obra debera contar con toda la sefializacion reglamentaria, de advertencia, de prevencion e informativa de tal manera que no se
ningn riesgo para el paciente, el funcionario del hospital y personal de la obra.

encuenire

Se medira y pagara por metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y resibidos a satisfaccion por la Interventoria y la Supervision. Esta medida

se tomara sobre los parametros de construccion determinados. El valor seré el precio unitario estipulado dentro del contrato.

CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES (CERTIFICADA POR VOTADERO AUTORIZADO)

Esta parte de la especificacion, comprende las especificaciones generales aplicables al retiro y disposicion de materiales sobrantes provenientes de

la demolicion. Los residucs provenientes de la demolicion, se retiraran del sitio por el porton del parqueadero lateral con colindante con la

Cra. 8.

~ El refiro y disposicion de materiales sobrantes que el contratista ejecute, debe cumplir en todo con las regulaciones del MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE. Se medira y pagara por metros cubicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la Interventoria y la Supervision. El
valor seré el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, Equipos y herramientas descritos en el APU correspondiente, Mano

de obra, Transportes dentro y fuera de la obra, certificacion emitida por el botadero autorizado.
~ DEMOLICIONES '

Cimiento enterrado, vigas, columnas mamposteria, placa baldosa

Corresponde a la demolicion manual o con equipo mecanico de infraestructura existentes que apliquen y tengan compromiso en el bloque. Se debe

cargar, retirar y disponef.los escombros a sitio aprobado por el HUS.

Se procede a realizer la actividad de demolicion con herramienta apropiadé seglin la intervencidn, con un area de manipulacién de 1 mirs. De area

libre de manipulacion contado del borde de terminacion de la intervencion, se debera contar con apoyos estructurales provisionales en
estructura vertical para apoyo de la estructura horizontal de tal forma de evitar un posible accidente, las demoliciones se deberan realizar
manuales o taladros eléctricos seglin el material a demoler. Los escombros producto de la demolicion se deberan acopiar en el punto i i

caso de ser

€ON porros
dicado por

supervision del confrato: Y se mantendra el area en un estado aseado, para esta actividad el contratista deberé realzar control de partxculas de

polvo aisladas mediante estructura en Drywall muy bien anclada y en las uniones a la estructura existente se debera aplicar estuco pa
fuga del polvo.

DESMONTE
Carpinteria metalica y de madera, lamparas, cerramientos, rampas, guardacamillas, implementos de sefializacion. El desmonte de sef

ra evitar la

Aalizacién o

implementos de Hoteleria se debera entregar rotulada al area encargada por el HUS para su vigilancia mientras termina la obra y se debera instalar

de nuevo el cual deberd-estar en las mismas condiciones iniciales.

EXCAVACIONES

Este item se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y refirar volimenes de tierra u otros materiales para Ia

conformacién de espacios donde seran alojados cimentaciones, tanques de agua, hormigones, mamposterias y secciones correspo
sistemas.hidraulicos o sanitarios segun planos de proyecto.

ndientes a

v Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundldad de la red publica de desaglies, vias, veredas y otros, para que la

construccion quede por encima de esos niveles.
v’ Laexcavacion de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando los anchos y profundidades indicados en los planos.
v" Laprofundidad de excavacion nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos generalmente varian entre 40 y 50 cm en suelos du
50y 60 cm en suelos sueltos o blandos (arenas sueltas o arcillas blandas).

AN

desmoronamiento, se debe utilizar encofrados laterales que evitaran el consumo en exceso del concreto.
v" El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificacion, por lo tanto, hay que procurar que quede plano y comp
_esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido y después compactado con la ayuda de un pisén. Si existiera demasiado d

podra nivelar-con mezcla pobre.
v El material excavado se ubicara a una distancia minima de 60 cm del borde de la zanja. De esta manera, no causamos presi

las paredes, las cuales podrian causar derrumbamientos.
v" . Luego de haber seleccionado el material til para reflenos u otros usos dentro de la obra, se realizara la eliminacion. Esta se h

lugares autorizados.

22

Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la zanja debe quedar limpio y nivelada.
-Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones pronunciadas debido a problemas de

ros y entre

acto. Para
esnivel, se
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ara solo en




B FORWATO , . :
PROCESO B|ENESYSERVICIOS R ' | %9 SAM

Cff,;..‘ ‘:Zf umanizando a safs
NOMBRE: | ESTUDIOS PREVIOS - CONFLICTO DE INTE’RES’ES e ‘C’lg "mm,mm;;v(‘::
' 05GIC92-V1

CODIGO DEL | 05BYS45 -V4
DOCUMENTO: ~

|
i
]
I
i
1
|

RELLENOS :
Este item se refiere a la seleccion, transporte interno, disposicion, conformacion y compactacion manual por capas, de los materiales autorizados
por la interventoria para la realizacion del relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras o también para la gjecucion de terraplenes cuyas
fundaciones e instalaciones subterraneas hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la interventoria,
v Los terraplenes y rellenos se construiran de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales md;cadas en-los
planos generales.
v El material para relleno sera obtenido después de una seleccion rigurosa de los sobrantes de excavacion. Su tipo, cantidad, cahdad y
método para su colocacion deberan ser aprobados por el Interventor.
v Su aplicacion se hara en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la seccion.
v Antes de ser compactado, el material sera extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepasar Ios 10 cm y sera regado
con agua para alcanzar el grade de humedad ordenado por el Interventor. :
v Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pison

CONCRETOS

Inicialmente se realiza un concreto pobre de limpieza de fc=1500 psi que se aplica al fondo de las excavaciones con eI fm de proteger el piso de

cimentacion y el refuerzo de cualquier tipo de contaminacion o alteracion de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5
cm. Y con Concreto 1500psi-14 Mpa :

El material de concreto debe se de 4000 PSI disefio certificado, antes de cada cargue se debe realizar una prueba a la resistencia del concreto y se
deben tomar pruebas en cilindros para enviar a laboratorios los cuales deben ser aportados al contrato. Estos concretos son para cimentaciones y

pantallas en aquelios sitios determinados dentro del los Planos Estructurales. Se debe coordinar con supervision el descargue de matenal para

programar ingresos de materiales. Una vez instalado el acero y el encofrado.
Las pruebas al concreto 0 ensayos a realizar seran

o  Ensayos para concreto (NSR-10)

e Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se haran de acuerdo con las instrucciones del interventor, al menos en cada 5m3oparala
estructura vaciada en el dia

» Los Testigos de la resistencia del concreto o Las muestras seran ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la compresion para
cilindros segtn la norma ICONTEC 550 y 673. Cada ensayo debe constar de la toma de por lo menos seis elementos de prueba. La edad
normal de ensayos de rotura sera dos a 7 dias, dos a 28 dias y dos para testigos en caso de ser necesario. Para efectos de
confrontacion, se flevara un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los concretos probados, la fecha de vaciado y el
asentamiento. Se hara una prueba de rotura por cada diez metros clibicos o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir asi
el volumen fundido sea menor de los diez metros cubicos o como lo indique el Interventor. ‘

EL acero debe ser figurado segun especificaciones técnicas de despieces de hierros, los cuales se le solicitan al proveedor que vengan a la medida
para ser instalado. La Interventoria y la Supervision debera constatar que la actividad de figurado y amarre de hierros cumplan con las
especificaciones técnicas para dar el aval para fundir el elemento estructural, el contratista asumira la instalacion de andamios y estructura soporte
para asegurar la estabilidad de los elementos para fundir. El encamillado también se realizara segun especificaciones y se dara aval una: verificado
por supervisién para fundir.

Las ierancias de aceptacion se aprobaran segun: las especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales, el Contenido minimo
de cemento en la mezcla - Tabla No €.23-C4.1.1 NSR10 adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas
nor el interventor de obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. Se avalara segun Verificacion por parte de la
interventoria del cumplimiento del item.

MAMPOSTERIA

Es de tipo no estructural, se refiere a elementos que no hacen parte del sistema de resistencia de la estructura y que tan solo deben resistir su

propio peso y consiste en SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M
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Se procedera a fijar la estructura que soportara los paneles de superboard. Esta estructura estara consituida por perfiles de acero ya sean abiertos
o cerrados. Los perfiles se fijaran por medio de tiros a Ia estructura principal del edificio o a elementos de mamposteria que estén en capacidad de
soportar la carga de los nuevos elementos. Debera contar con un perfil o riel superior y un perfil o riel inferior. Una vez nivelada y plomada la
estructura, se procedera a colocar los paneles de superboard, que se fijarén a la estructura por medio de tornillos. El corte de los paneles se debera
efectuar con sierras eléctricas que garanticen el perfecto alineamiento de las piezas. Una vez colocados los paneles, se procederala sellar las
juntas y los pernos de anclaje con cintas de papel perforado recubiertas con gel acrilico y selladores elastoméricos para producir una superficie lisa
y tersa libre de resaltos. Finalmente se aplicara estuco acrilico dejando la superficie lista para la aplicacion de los acabados correspondientes.

Se medira y-pagara por avance de obra conforme a lo estipulado coniractuaimente, debidamente soportado con las respeclivas aclaside corte de
obra y memorias de cantidades de obra, ejecutadas y recibidas a satisfaccion por la Interventoria y la Supervision. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, Equipos y herramientas descritos en el APU correspondiente, Mano de obra, Transportes
dentro y fuera de la obra.

CARPINTERIA DE MADERA
Las cerraduras de puertas son de tipo normal las del bafio y se podran abrir con cualquier llave, eso adicional a las manijas alargadas solicitadas
- para las puertas en’aluminio.

CARPINTERIA METALICA
Comprende la elaboracion, suministro e instalacion de puertas, ventanas, marcos, rejas, barandas, marquesinas, muebles y todo aquello en metal
* (hierro, aluminio, galvanizados, acero inoxidable), no estructural utilizado en construccion. Antes de la fabricacién de los elementos metalicos, se
rectificarén las medidas en obra para posteriormente fabricarlas de acuerdo al resultado. Los vidrios y/o acrilicos en todos los casos seran de
espesor uniforme, sin ondulaciones, burbujas o desperfectos. Los vidrios deben ser de seguridad y se fijaran con pisa vidrios del mismoimaterial de
la ventana ylo puerta, debidamente atornillados y emboquillados con silicona.

REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
- Se refiere al suministro e instalacion de las tuberias y accesorios que integren la red de agua potable, a partir de la red de distribucion de la
edificacion existente y seran ejecutadas de tal forma, que garantice un buen suministro a los aparatos sanitarios. Se utilizaran tuberias y accesorios
PVC de presion tipo pesado. Las uniones seran con soldadura PVC de la mejor calidad previa limpieza de las piezas de empate. No se permitira
doblar Ia tuberia y se utilizaran todos los accesorios necesarios que la distribucion de la red requiera. Todas las salidas seran galvanizadas, incluye
el codo o tee y el niple terminal. El acople se hara mediante adaptadores machos. Cada bafio o cada columna de aparatos tendran su respectivo
registro y caja con tapa plastica, localizadas en un sitio que permita su facil manejo. No se permitira el uso de tubos y accesorios usados o en mal
estado. Siempre que la instalacion deba pasar por una junta de dilatacién de la estructura del edificio se utilizara una junta de expansion en fa
tuberia, hecha con codos y soportes ecualizables. Las redes quedaran debidamente embebidas en los pisos y murcs y/o se descolgaran de las
placas segun la necesidad de cada uno. Las tuberias que van descolgadas, iran soportadas por abrazaderas metélicas, a distancias no mayores de
1.20 mts., garantizando su estabilidad. Las tuberias verticales que vayan sueltas por entre ductos, deben ser ancladas a éstos por medio de
ganchos metallcos cada 1.50 mis. para evitar su vibracion. Las tuberias horizontales y verticales no deben quedar incrustadas en las estructuras de
concreto y se protegeran contra golpes o deterioros en el curso de la obra. Todas las redes se someteran a pruebas de presion para constatar que
no existan fugas ni-filtraciones. Durante el proceso de construccion deberan protegerse todas las bocas hidraulicas con su respectivo tapon para
evitar obstrucciones. La 'tuberia y accesorios deberan cumplir la norma ICONTEC y para su manejo e instalacion se seguiran las recomendaciones
dadas por los fabricantes. La red total de suministro de agua sera sometida a una prueba de presion constante de 150 P.S.1., durante 6 a 8 horas
para su aprobacion definitiva y con la cual se confirmara la impermeabilidad del sistema. En caso de presentar escapes deben ser corregxdos de
inmediato. Para la red de distribucion de agua potable fria y caliente (donde se indique), se debe tener en cuenta las siguientes caracteristicas: La
tuberia a utilizar es PVC rigida RDE - 21, presion de trabajo 14.06 Kg./em2 a 23 grados Centigrados, tipo PAVCO o similar. La soldadura y
accesorios a emplear deben ser siempre de una misma marca. Todas las instalaciones deben ser ensayadas en presencia dla Intewgntorla yla
Supervision, con presion de 180 P.S.I. durante 8 horas, si la presion disminuye debe buscarse la fuga y remplazarse el tramo por uno en buen
estado y repetir la prueba. Se medird y pagaré la instalacién después de ser revisada y aprobada por la Interventoria y la Supervision. La tuberia se
medird y se pagara por metros lineales (ml). El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales,|Equipos y
- herramientas descritos en el APU correspondiente, Mano-de obra, Transportes dentro y fuera de la obra.
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ALISTADO PARA PISOS

Nivelacion y preparacion de superficies irregulares y bruscas de losas esfructurales o placas de contrapiso, para remblr acabados de pisos. Se

medira y pagara por metros cuadrados (m?2), incluidas las medias cafias y descontando el &rea de los muros. Todo lo anterior debidamente
aceptado por la Interventoria y la Supervision, previa y aceptacion de los requisitos minimos de acabados. No se medira y por tanto no se pagara
ningun tipo de elemento por metro lineal. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Matenales Equipos y herramientas
descritos en el APU correspondiente, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra.

PANETE LISO MUROS INTERIOR

Ejecucion de recubrimientos de muros con capas de mortero definiendo las superficies de los mismos, a ser acabadas en estucos pinturas o
enchapes. Incluye filos y dilataciones. Se medird y pagard por metro cuadrado (m?) de pafete liso sobre mamposteria ejecutado, ya sea sobre
superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas 6 muretes y cualquiera que sea su altura y longitud. Los filos, dilataciones y goteras
que necesiten ejecutarse deberan incluirse dentro del valor de metro cuadrado de pafiete. Todo lo anterior debidamente aceptado por-la
Interventoria y la Supervision, previa y aceptacion de los requisitos minimos de acabados. No se mediré y por tanto no se pagara ningdn tipo de
elemento por metro lineal. No se mediran y por tanto no se pagaréan las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El'precio unitaric al que se
pagara sera el consignado en el confrato e incluye: Materiales, Equipos y herramientas descritos en el APU correspondiente, Mano de obra,

Transportes dentro y fuera de la obra. En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecucion de juntas
entre elementos estructurales y no estructurales.

ENCHAPE PISO CERAMICA BANOS

Requisitos minimos para enchapes de pisos en ceramica: tipo corona, en color blanco, acabado liso y brillante, se lnstalara de acuerdo con la
localizacion y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectdnicos. Se medird y pagard por metro cuadrado (m?) de enchape,
debidamente instalados vy recibidos a satisfaccion por la Interventoria y la Supervisién. La medida se realizara con base en célculos realizados
sobre Planos Arguitectonicos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato e incluye: Materiales, Equipos y herramientas
descritos en el APU correspondiente, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra. '

GUARDA-ESCOBA EN TABLETA CERAMICA H=0.07M

Instalacion de guarda escobas en tableta en ceramica de 7 cm, para pisos de acuerdo con la localizacion y las especificaciones establecidas en los
Planos Arquitectonicos. Se medira y pagara por metro lineal (ml) de guarda escobas en ceramica instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria y la Supervision. La medida sera el resuitado de célculos efectuados sobre Planos Arquitectonicos. El precio unitario al que se pagara

seré el consignado en el contrato e incluye: Materiales, Equipos y herramientas descritos en el APU correspondiente, Mano de obra, Transportes
denlro y fuera de la obra.

CIELORASOS

Se instalaran de acuerdo con la localizacion y las especificaciones establecidas en los Planos Arquitecténicos, teniendo especial cuidado en
mantener su nivelacion. Asi mismo, se utilizaran los soportes adecuados de acuerdo a la calidad y peso del cielo raso, garantizando su estabilidad.
Los materiales utilizados seran de primera calidad. Antes de iniciar la instalacion del cielo raso debera haberse definido las salidas de ductos para
extractores, redes de incendio, reventilacion, redes eléctricas etc. Debera planearse y distribuirse la iluminacion para que su nivel sea homogéneo;
asi mismo los cortes y cajas que esta iluminacién y otras instalaciones deberan hacerse en forma precisa y cuidadosa de acuerdo al tipo de cielo
raso. Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de cielo raso debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la Interventoria y la Supervision.

La medida se efectuara con base en calculos realizados sobre Planos Arquitectdnicos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en &l

contrato e incluye: Materiales, Equipos y herramientas descritos en el APU correspondiente, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra;

ESTUCO Y PINTURA
Se refiere a todos los trabajos de aplicacion de estucos y pintura en sus diferentes técnicas, segun la especificacion del fabricante. Estuco no se
pucird aplicar sin que fa capa del paiiete esté totalmente seca. No se aceptaran bases de estuco que al secar presenten grietas, fisuras o superficies
opaeas.  Para fos mutos y techos seré de color blanco, tipo acriltex de Pintuco, se aplicaran las manos necesarias para cubrir todas las
imperfecciones y lograr un acabado perfectamente liso. Todas las superficies a tratar, se fimpiaran cuidadosamente con trapo seco, quitandoles el
polvo y grasa; se resanaran los huecos y desportilladuras para obtener uniformidad. En ningln caso se aplicaré el acabado-en superficies himedas
0 antes de que la mano anterior no esté completamente seca y haya transcurrido por lo menos una hora de su aplicacion. Se protegeran los pisos
que estén terminados, en lo posible con materiales absorbentes: papel, carton, lonas, y en el caso de los plasticos de ser necesarios se colocaran
debajo de éstos. Para la aplicacion de cualquier clase de pintura, se deben tener en cuenta las instrucciones de la casa fabricante, especialmente
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! en lo (elacionado con disolventes y capas de imprimacion o adherentes. Los materiales deben ir en sus envases originales y s
cualquiera que se hubiese alterado o estropeado. Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) debidamente recibido a satisfa
Interventoria y la Supervision. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato e incluye: Materiales, Equipos y

descritos en el APU correspondiente, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra.

ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS

e rechazara
ceion por la
erramienias

CONVENIO ieCU 927 DE 2021

'$
TEM | cerencia DESCRIPCION UND
1 | PRELIMINARES
K CONVENIO | CAMPAMENTO 18 M2 UND
12 CONVENIO | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICION W2
13~ | CONVENIO | CERCA EN TEJA DE ZINC H=180 M M2
14 CONVENIO | CERCA EN TELA VERDE H = 210 M W2
" CONVENIO | CERRAMIENTO PROVISIONAL MURO DRY WALL DOBLE CARA CON AISLANTE DE FIBRA| | .
’ | DE VIDRIO TIPO FRESCASA
T CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MURO DRY WALL UNA CARA CON AISLANTE DE FIBRA
1.6 CONVENIO | b vipRIO TIPO FRESCASA ' M2
3 ' DESMONTES Y DEMOLICIONES
T ~ | CORTE HORIZONTAL EN CONCRETO CON PULIDORA Y DISCO EN PISO e=2cm - INCLUYE
21 CONVENIO |EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE| | ML
: . | DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350MM AGUA Y MANO DE OBRA
[ CORTE VERTICAL EN CONCRETO CON PULIDORA Y DISCO EN PISO e=2cm - INCLUVE
22° | CONVENIO | EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE| | ML
‘ . | DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350MM AGUA Y MANO DE OBRA
23 | CONVENIO | DEMOLICION PLACA PISO 0.15 M W2
o4 CONVENIO | DEMOLICION PLACA ALIGERADA 0.30 M (ENTREPISO/CUBIERTA) M2
25 CONVENIO | DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA E=15cm (INTERNOS) M2
26 CONVENIO | DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA e=25cm (FACHADA) M2
2.7 CONVENIO | DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.04 M M2
2.8 CONVENIO | DESMONTE DE VENTANAS M2
2.9 CONVENIO | DESMONTE PUERTAS CON MARCO UND
24 CONVENIO | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS UND
211 CONVENIO | DESMONTE DE CIELO RASO EXISENTE UND
212 | CONVENIO | DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES UND
213 | CONVENIO | DEMOLICION DE VIGAS Y/O ELEMENTOS EN CONCRETO W3
214 | CONVENIO | DESMONTE DE CERRAMIENTOS PROVISIONALES, UND
215 | CONVENIO | DESMONTE DE PASAMANOS ML
216 | CONVENIO | DESMONTE GUARDACAMILLA EN FORMICA ML
3 ' REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA
3 CONVENIO | ESCARIFICACION SUPERFICIE DE CONCRETO M2
3.2 CONVENIO | ACERO FIGURADO 6000 PSI KG
33 CONVENIO | ANCLAJE 3/8" L=30 om UND
34 | CONVENIO |ANCLAJE %' L=50 cm TUND
35 CONVENIO | ANCLAJE 5/8" L=70 cm UND
3.6 CONVENIO | ANCLAJE EPOXICO % L=70 om UND
3.7 CONVENIO | ANCLAJE EPOXICO 1” L=70 om UND
38 CONVENIO | CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS TIPO PANTALLA. (INCLUYE BOMBA ESTACIONARIA| | M3
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3.9 CONVENIO | CONCRETO FLUIDO SIN RETRACCION KG
v CoNVENIO | EXCAVACION MANUAL EN VATERIAL COMUN H=00-20 M (NCLUYE RETIRO DE| .
: SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
v CONVENIO | ENTIBADO CONTINUO MADERA CON PERFILES METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS. |
: PARA APUNTALAMIENTO PLACAS AEREAS (ENTREPISO Y/O CUBIERTA) .
4 ASEO GENERAL
i CONVENIO | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANGIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) W3
ADICION ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
TTEM $ICCU_ | DESCRIPCION UND
1 PRELIMINARES
- DU 11155 | Dos (2) ANDAMIOS CERTIFICADOS MULTIDIRECCIONAL 4 MODULOS AUTOESTABLES (2| o,
: TORRES CON PASARELA DE 3 METROS DE 140 m x 5.80 m) |
18 IDU7573 | ALQUILER BANOS PORTATILES (INCLUYE TRANSPORTE + 8 ASEOS + INSUMOS) MES
5 MAMPOSTERIA Y PANETES
51 ICCUB.47 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE N° 5 W2
52 ICCU59 | MURO EN DRY WALL DOBLE CARA 0.10m M2
53 PRECIODE | 11 )r0 EN DRY WALL UNA CARA 0,10 m M2
: REFERENCIA : .
54 ICCUBA7 | PANETE LISO MUROS 14 6=1,5 CM W2
5.5 ICCUB.15 | PANETE LISO MUROS IMPERMEABILIZADO 133 6=1.5 CM W2
6 ACABADOS INTERIORES
y Cou 14 | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAVANDE FONDO BLANCO. NCLUYE| 5
: 5| aLsTADO
¥ (CCU1439 | DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MARMOL N5 W2
6.3 ICCU14.1 | BALDOSA CERAMICA PISO  PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2
6.4 ICCU 1442 | MEDIA CANA EN GRANITO ML
ot PRECIO DE | PISO VINILICO FUNDIDO CONDUGTVO, INGLUVE ALISTADO DE PISO PARA FUNDIGION Y "
: REFERENCIA | MALLAS CONDUCTIVAS. BOBERTURA HASTA MEDIACANA SUPERIOR
56 ICCU18.16 | ESTUCOY PINTURA VINILO 3 MANOS W2
6.7 ICCU 78,17 | ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS (LINEAL] ML
5.8 ICCU18.26 | PINTURA EPOXICA MUROS Y/O TECHO M2
\ PRECIO DE ,
59 | 220 | INSTALACION PASAMANOS ML
61 ;;F;’:ng\,ﬁ REPARACION CIELO RASO MODULAR M2
RE ICCU 155 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUVE PINTURA) W2
51, | PRECIODE |APERTURA ESCLUSAS DE INSPECCION Y/O MARCO DE LAMPARAS 60X60, INCLUYE| o
: REFERENCIA | MARCO EN ALUMINIO COLOR BLANCO
513 ICCU186 | COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA M2
614 ICCU138 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS W2
615 PRECIODE 1/ ANTENIMIENTO Y PINTURA HOJA DE PUERTA EXISTENTE INCLUYE INSTALACION UND
REFERENCIA
) PRECIO DE
616 | o0 DE | INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO M2
o PRECIO DE | SUMINISTRO E INSTALACION WEDIAGANA EN PVC PARA MURO-MURO Y MUROTECHO| -
: REFERENCIA | CON PINTURA
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68 [ 1CCU11.24 | RED SUMINISTRO CPVC %’ ML
519 | ICCUTL16 | PUNTO HIDRAULICO PVC-PIPARAL 7 UND
6.2 ICCU 17,5 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL(INCLUYE GRIFERIA) UND
6,21 ICCU 12,8 | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UND
52 | PRECIODE |INSTALACION LAVIPARAS EXISTENTES EN SITIOS DE INTERVENCION. INCLUYE CAMBIO | | 5
22 " | REFERENCIA |DE TUBOSY CONEXION A CLAVIJA TRIPOLAR EN CAUCHO DE 15 AMPERIOS
6.23 ICCU12;3 | SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA UND
624 | peizoo | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED REDONDA O CUADRADA DE 18W UND
PRECIO DE ,
825 | peremenon | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED PANEL DE 40W UND
526 | PRECIODE |SUMINISTRO E INSTALACION GUARDACAMILLA EN PVC. INCLUYE ANGLAJES V| | o
626 | REFERENCIA | TERMINALES
67 | TRECIODE | poniINERA PLASTICA EN PVC, INCLUYE ANCLAJES, TERMINALES ML
: REFERENCIA : : :
PRECIO DE
628 | oRCCODE | DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO UND
PRECIO DE
629 | qe<cocuer | DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION UND
6.3 ICCU35 | CAJAS DE INSPECCION AN. 60 X 60 UND
6,31 ICCU 203 | TUBERIA COBRE 1 TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) ML
o3, | PRECIODE | SUMNISTRO E INSTALAGION TOMA DE PARED PARA OXIGENO MEDICINAL Y/O VACIO,| | o
32 | REFERENCIA | CONEXION CHEMETRON DE ACOPLE RAPIDO (QC) QUICK CONNECT.
CORTE DE GASES MEDICINALES PARA INTERCONEXION DE LAS REDES DE TUBERIAS
, oRECIo G | NUEVAS DE OXIGENO Y VACIO A REDES EXISTENTES. INCLUYEN VALVULA EN BRONCE
633 | Re2ODE | TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG DE OXIGENO % FABRICACION NACIONAL INCLUYE CAJA DE| | UND
: COLD ROLL, MARCO EN ALUMINIO Y TAPA EN ACRILICO, VALVULAS EN BRONCE 4
TORNILLOS Y MANOMETRO
Z ~ [ASEO GENERAL
PRECIO DE
61 | mereceno | ASEO FINAL GENERAL M2
7 ELECTRICAS
71 |EXTERNA DESMONTE REDES ELECTRICAS EXISTENTES ML
72 EXTERNA | SUPENSION DE PUNTO ELECTRICO UND
73 EXTERNA | DESMONTE DE CANALETA ELECTRICA GON CABLEADO ML
74 EXTERNA | TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE % ML
75 | EXTERNA | TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1 ML
76 EXTERNA | TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1% ML
77 EXTERNA | TUBERIA PVC CONDUIT DE % ML
78 SALIDA ELECTRICA PARA TOMA, INTERRUPTOR Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS No. 12 UND

EXTERNA

VI. DECLARACION L:JE SUSTANCIAS PELIGROSAS:

era residuos peligrosos?




, ‘ FORMATO S ' ?’T’*?
PROCESO BIENESYSERVICIOS g el F%%?; §§m
— ; e
i N - " : . @ Humanizanda $a salud
S NOMERE: ESTUDIOS PREVIOS - CONFLICTO DE INTERESES ,&J e
DR 05G1C92-V1
CODIGODEL | 05BYS45-V4 :
DOCUMENTO:

|
| | RESIDUO TIPO DE RESIDUO PROVEEDOR | HOSPITAL .
i Residuos Especiales: Todos aquellos derivados de la construccion (Escombros) aplicacion X o
De la Resolucion 0472 de 2017.
SOLIDOS Pilas y Baterias: De manera especifica de maletin, soporte de UPS'S X
RAEES (Residuos de Aparatos eléctricos y electronicos): Luego de aplicar correctivos a
equipos con reemplazo de piezas eléciricas o electronicas. X
Luminarias: Aquellos que hacen parte integral de equipos y que deban ser cambiadas. X
En caso de ser responsabilidad del proveedor:

Para la presentacion de la propuesta:

1. Diligenciar el formato 05GC54-V1 DECLARACION DE SUSTANCIAS Y O RESIDUOS PELIGROSOS PARA PROVEEDORES

2. Carta de Intencionalidad suscrita por empresa acreditada e inscrita ante ente territorial ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente -
SDA ¢ Corporacion Autdnoma Regional ~ CAR).

Para la suscripcién del contrato:

Hacer entregas de manifiestos de transporte y certificaciones suscritas por la empresa especializada que den cuenta de la cantidad de
residuo entregado, su tratamiento y disposicion final. Estas se realizaran de manera trimestral y a Ia liquidacion del contrato. Si el
contrato dura menos del trimestre se realizara a la liquidacion del contrato.

Si se trata de residuos Liquidos: Colectados, Almacenados, Transportados Tratados y dispuestos a través de empresa especializada -
Si se trata de Residuos Solidos: Todo residuo debe garantizar una trazabilidad en la Recoleccién, Transporte, Tratamiento y

Disposicién Final. Todos los pasos de manera especifica deben aparecer en las certificaciones que se deben summlstrar al Hospital -
para su respectiva evaluacidn y valoracion

Yil. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION:

PLAZO: E! plazo de ejecucion del contrato desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 20 de noviembre de 2023.
e LUGAR: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA: Carrera 8 No. 0-29 Sur Bogota.

VIil. PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto para “REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA DOS EDIFICIO ASISTENCIAL BLOQUE 3 URGENCIAS, PARA
DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-927 DE 2021, DENOMINADO “ANUAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA DOS EDIFICIO

ASISTENCIAL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, SEDE BOGOTA'. Tiene un valor determinado de MIL

SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($1.062.773.720,00) M
CITE., incluido IVA y demas contribuciones.

CONTRACTUAL - RECURSOS ICCU

ITEM $ REFENCIA | DESCRIPCION UND | CANT.
1 PRELIMINARES

VR UNIT. VR. PARCIAL

29
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FORMATO
PROCESO BIENES Y SERVICIOS

N
b 2 Hamaniaando 1 sotnd
IO ERE: ESTUDIOS PREVIOS ~ CONFLICTO DE INTERESES T e
* ' " 0561C92-V1
CODIGO DEL 05BYS45 -v4
DOCUMENTO:
11 | CONVENIO | CAMPAMENTO 18 M2 UND 1,00 2.074.360,00 2.074.360,00
12| CONVENID | DCH-ZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON| 1y | g7¢ gg 10.575,00 709667100
13 | CONVENIO _| CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.60 W M2 | 55159 47.603,00 26.257.338,17
14| CONVENIO | CERCAEN TELA VERDE H=210 M M2 | 715,00 22.269,00 15.922.335,00
‘ ~ | CERRAMIENTO PROVISIONAL MURO BRY WALL
15 | CONVENID: |DOBLE CARA CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO| M2 | 99454 91,680,765 91.180.183,05
| TIPOFRESCASA
. [ CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MURG DRY WALL
16 | CONVENO | UNAGARA CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO TIFO | M2 | 33166 67.468,60 22.376.665,73
| FRescasa
| | TOTAL PRELIMINARES ; 164,907.553,55
2 ~ DESMONTES Y DEMOLICIONES

CORTE HORIZONTAL EN CONCRETO CON PULIDORA
. . |{Y DISCO EN PISO e=2cm - INCLUYE .EQUIPO

21 . CONVENIO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y| ML 174,16 1.777,00 309.482,32
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO
ASFALTO-CONCRETO 350MM AGUA Y MANO DE OBRA
CORTE VERTICAL EN CONCRETO CON PULIDORA Y
- DISCO EN PISO e=2cm - INCLUYE EQUIPO
22 CONVENIO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y| ML 142,50 1.777,00 253.222,50
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO
ASFALTO-CONCRETO 350MM AGUA Y MANO DE OBRA

23 CONVENIO™ | DEMOLICION PLAGA PISO 0.15 M W2 29.70 25.696.00 76317120
DEMOLICION _ PLACA _ ALIGERADA 030 W
24 CONVENID | e GO /cUBIER YA M2 | 13767 31.105,00 41282.225 35
25 .| CONVENID 5@’%’%&“ MUROS EN MAMPOSTERIA E=them| o | 44743 15.317,00 51321.585,31
26 CONVENIO gi“éﬁk'gk?” MUROS EN MAMPOSTERIA e=25cm | 1o | 45949 20.842,00 3:326.383,20
27 | CONVENIO | DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.04 M M2 | 167,57 10.264.00 11717 885,68
28 CONVENIO | DESMONTE DE VENTANAS M2 40,00 12.932.00 517.080,00
29 CONVENIO™ | DESMONTE PUERTAS CON MARCO UND 9.00 15.068.00 135.612.00
210 | CONVENIO | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS UND 10,00 23.729.00 237.090,00
511 | CONVENIO | DESMONTE DE CIELO RASO EXISENTE UND | 570,00 10.263.00 584991000
512 | CONVENIO. | DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES UND 50.00 651914 39114840
213 | CONvENO - | DEMOLIION DE VIGAS VIO ELEMENTOS EN| s 16,06 263.800,00 4236.628,00
244 | CONVENIO | DESMONTE DE CERRAMIENTOS PROVISIONALES. | UND | 994,00 17.720.00 17 613.680,00
215 | CONVENIO | DESMONTE DE PASAMANOS WL 16.26 11.788.28 191677 43
216 | CONVENID" | DESMONTE GUARDACAMILLA EN FORMICA ML 79.00 13.895,93 1,097 778,47
- | TOTAL DESMONTES Y DEMOLICIONES 46.244.950,86
3 REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA
3 CONVENIO. | ESCARIFICACION SUPERFICIE DE CONGRETO W2 | 18575 790307 4871275
32 |- CONVENIO | ACERO FIGURADO 6000 PS| KG | 31210,95 750900 23 563,023 55
33 | CONVENIO | ANCLAJE 3/8" L=30 om UND | 2257,00 17.044,00 38.468.308,00
34 CONVENIO | ANGLAJE %' L=50 om UND | 44300 2349400 10.407.842,00
35 CONVENIO - | ANCLAJE 58" L=70 om - UND | 462,00 32.485,00 15.008.070,00
36 | CONVENIO | ANCLAJE EPOXICO % L=T0cm UND | 158,00 49.009,00 7.743422,00
Y CONVENIO | ANCLAJE EPOXICO 1" L=70 cm UND | 185,00 5.109,00 345.165,00

|
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FORMATO ?
PROCESO BIENES Y SERVICIOS z%*g’? SAM
‘w}@{ ' Hum\mmndohsa!ud
NOMBRE: ESTUDIOS PREVIOS CONFL!CTO DE INTERESES l')» topfomamosnia
05G1C92-V1
CODIGO DEL | 05BYS45 -V4
DOCUMENTO:
CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS TIPO , :
38 CONVENIO |PANTALLA. (INCLUYE BOMBA ESTACIONARIA DE| M3 | 24505 646.115,10 158.328.985,20
CONCRETO Y TRANSPORTE A OBRA)
39 CONVENIO | CONCRETO FLUIDO SIN RETRACCION KG | 372904 28.216,91 105.221.986,07
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-
310 | CONVENIO |20 M (NCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA| M3 19.06 4977400 - 046,694
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 48.692,
ENTIBADO CONTINUO MADERA CON PERFILES
METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS. PARA | ‘
3 CONVENIO | \bUNTALAMIENTO PLACAS AEREAS (ENTREPISO Yi0 | M2 | 56981 56.985,00} - 32470622,85
CUBIERTA)
TOTAL REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA 605.390.829,05
4 ASEO GENERAL
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM |
41 CONVENIO | (et {ve caraun) M3 | 100,00 9.749.00 | 974.900,00
TOTAL ASEO GENERAL _ 974.900,00
VALOR TOTAL COSTODIRECTO | 817.518.243,36.
ADNINISTRACION 23% 186.029.195.97
MPREVISTOS 2% 16.350.364 87
UTILIDAD 5% 20.875.912.17
ADMINISTRACION E IMPREVISTOS - 30% 245,255 473,01
VALOR TOTAL OBRA CIVIL 6.36
AJUSTE AL PESO

Adicional al anterior recurso se cuenta con un presupuesto de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($240.899.428) M C/TE., que aportara como adicion No. 1 al convenio
ICCU 927-2021 la ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, para actividades de acabados ya que el convenio solo
es para las aclividades de ingenieria civil y el Hospital tiene la responsabilidad y obligacién de velar por la continuidad de los
servicios de salud prestados en nuestra entidad, por elio aporta la anterior adicién para brindar humamzacmn y seguridad del
paciente. Ademas, se debe cumplir con la norma de Habilitacién vigentes

ADICION - RECURSOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ITEM $iccu DESCRIPCION UND | CANT. VR UNIT. VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES ' ‘
Dos (2) ANDAMIOS CERTIFICADOS MULTIDIRECCIONAL 4 i
17 DU 11156 MODULOS AUTOESTABLES (2 TORRES CON PASARELA DE{ DIA | 312,00 46.700,00 14.570.400,00
3 METROS DE 140 mx 5.80 m) 1
i e ALQUILER BANOS PORTATILES (INCLUYE TRANSPORTE +8
08 DU 7573 ASEOS + INSUNOS) ( » MES 1,00 777.000,00 777.000,00
TOTAL PRELIMINARES 15.347.400,00
5 MAMPOSTERIA Y PANETES
5,1 ICCU 517 MAMPOSTERIA EN BLOQUE N° 5 M2 35,00 50.760,00 1.776.600,00
5,2 ICCU5,9 MURO EN DRY WALL DOBLE CARA 0,10m M2 | 150,00 112.371,00 16.855.650,00
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FORMATO
- |PROCESO BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE: ESTUDIOS PREVIOS ~ CONFLICTO DE INTERESES S
', e 05GIC92-V1
CODIGODEL | 058v545 V4
" | DOCUMENTO:
' PRECIO DE
53 | Rererchrs | MUROEN DRY WALL UNACARA,10m M2 | 130,00 92.605,37 12.038.698,10
54 ICCUB,17__| PANETE LISO MUROS 14 6=15 CM M2 | 106,44 2293500 AT 20740
55 | ICCU6,15 | PANETE LISO MUROS IMPERMEABILIZADO 13 6=15 CM M2 | 13000 2755600 T582540.00
~TTOTAL MAMPOSTERIA Y PANETES 36.694.639.50
3 [ ACABADOS INTERIORES
: | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL PZ, PAVANDE -
B1 | IcCUts | O O g e ¥ M2 | 10944 9160700 10.025.470,08
Y. ICCU 14,39 ,\Dﬂiih'ﬁNﬁgE ¥ PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE | » | 4159 44 21.432,00 2.345.518,08
63 .| ICCU14.1 Eéh&ggﬁ CERAMICA PISO | PARED 20X20 CALIDAD M2 | 5000 71.523,00 3576.150,00
54 ICCU 7442 | MEDIA CARA EN GRANITO ML | 2574 97.465.00 7137910
SRECIO DE | PISO VINILICO FUNDIDO CONDUCTIVO. INCLUYE ALISTADO
65 | penzoOU- |DE PISO PARA FUNDICION Y MALLAS CONDUCTIVAS.| M2 | 58,00 450.288,00 26.116.704,00
BOBERTURA HASTA MEDIACANA SUPERIOR
56 ICCU 16,76 | ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS W2 | 106,44 2713600 7209 715,84
5.7 ICCU18.47 | ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS {LINEAL) ML | 80.00 13.358.00 1,068.640.00
68 ICCU 1826 | PINTURA EPOXICA MUROS Y/O TECHO M2 | 19144 17.539.00 3.357.666.16
PRECIO DE - |
59 | pererencia | IVSTALACION PASAMANOS ML | 2000 4552100 910.420,00
6.10 RZ’;E%'SN%’EA REPARACION CIELO RASO MODULAR M2 | 10944 70.713,00 7.738.830,72
X ICCU 15,5 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA] M2 | 109,44 64.930.00 7.105.939.20
SreClobe | APERTURA ESCLUSAS DE INSPECCION YiO MARCO DE
6,12 . | LAMPARAS 60X60, INCLUYE MARCO EN ALUMINIO COLOR | UND | 5,00 29.785,00 148.925,00
REFERENCIA | V2R
513 [CCUT86 | COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA W2 T 130,00 7749200 10.034.960,00
5.1 ICCU 136 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS M2 | 600 18.338,00 110.026.00
PRECIO DE~ | MANTENIMIENTO Y PINTURA HOJA DE PUERTA EXISTENTE
615 | REFERENCIA. | INCLUYE INSTALACION UND | 600 109.680,00 658.080,00
- PRECIO DE.
616 | RCCIODE, | INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO M2 1,00 52.100,00 52.100,00
| PRECIODE | SUMINISTRO E INSTALACION WEDIACANA EN PVC PARA
617 | REFERENCIA | MURO-MURO Y MURO-TECHO CON PINTURA ML | 20000 51.292,00 10,258.400,00
618 | 1CCU 1124 | RED SUMINISTRO CPVC % WL | 2000 2165500 233.100,00
619 | 1CCU11.16 | PUNTO HIDRAULICO PVC-PIPARAL 7% UND | 5.00 85.887 00 12943500
o T TSUMINISTRO __E___INSTALACION _ LAVAMANOS
620 ICCUT5 | SepRaTALINGLUYE GRIFERIA UND | 200 240.011,00 480.022,00
821 [CCU 129 | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UND | 1000 5746000 674.500,00
4 RECIo D | INSTALACION [AVPARAS EXISTENTES EN SITIOS DE
622 | RECIODE | INTERVENCION. INCLUYE CAMBIO DE TUBOS Y CONEXION| UND | 500 5273000 263.650,00
A CLAVIJA TRIPOLAR EN CAUCHO DE 15 AMPERIOS
5.3 [CCU 123 | SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA UND | 8.00 §7.639.00 554.712,00
PRECIOOE TSUMINISTRO £ INSTALACION DE LAVIPARA TIPG LED .
624 | REFERENCIA | REDONDA O CUADRADA DE 18W' UND | - 5,00 92.330,00 461.650,00
PRECIODE | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED
625 | ReolODE | SUMMISTRD UND | 15,00 134.780,00 2/021.700,00
T PRECIODE ~ | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDACAMILLA EN PVC.
626 | REFERENCIA | INCLUYE ANGLAJES Y TERMINALES ML | a4t 37947100 1317143841
PRECIODE | ESQUINERA PLASTICA EN PVC, INCLUYE ANCLAJES,
627 | RCOODE | ESQURERA ML | 30,00 59.388,00 11781.640,00
T PRECIODE
628 | ~OODE | DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO | UND | 12,00 46.067.33 552.808,00
32
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DOCUMENTO: '
PRECIO DE
6,29 REFERENCIA DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION UND 1,00 111.823,00 111.823,00
6,30 ICCU35 CAJAS DE INSPECCION AN. 80 X 60 UND 1,00 310.846,00 |. 310.846,00
6,31 ICCU20,3 | TUBERIA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) ML 43,88 70.990,00 3.115.041,20
PRECIODE | SUMINISTRO E INSTALACION TOMA DE PARED PARA
6,32 REFERENCIA OXIGENO MEDICINAL Y/O VACIO, CONEXION CHEMETRON | UND 6,00 371.206,00 2.227.236,00
DE ACOPLE RAPIDO (QC) QUICK CONNECT., _
CORTE DE GASES MEDICINALES PARA INTERCONEXION
DE LAS REDES DE TUBERIAS NUEVAS DE OXIGENO Y
preciODE | VACIO A REDES EXISTENTES. INCLUYEN VALVULA EN _
8,33 REFERENCIA | BRONCE TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG DE OXIGENO %’| UND 1,00 3.000.306,00 3.000.306,00
FABRICACION NACIONAL INCLUYE CAJA DE COLD ROLL, '
MARCO EN ALUMINIO Y TAPA EN ACRILICO, VALVULAS EN
BRONCE 4 TORNILLOS Y MANOMETRO
TOTAL ACABADOS INTERIORES 117.618.933,79
4 ASEO GENERAL
PRECIO DE : '
6,1 REFERENCIA | ASEO FINAL GENERAL M2 | 671,08 7.856,00  o 5.272.004,48
TOTAL ASEO GENERAL 5.272.004,48
7 ELECTRICAS . , N ,
71 EXTERNA | DESMONTE REDES ELECTRICAS EXISTENTES ML | 120,00 15.126,00° 1.815.120,00
72 EXTERNA | SUPENSION DE PUNTOQ ELECTRICO UND | 20,00 17.029,00 340.580,00
7.3 EXTERNA | DESMONTE DE CANALETA ELECTRICA CON CABLEADO ML 50,00 27.666,00. 1.383.300,00
74 EXTERNA | TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE % ML 45,00 34.875,00 1.569.375,00
5 EXTERNA | TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1 ML 35,00 33.548,00. 1.174.180,00
76 EXTERNA | TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1 % ML 25,00 59.578,00 | 1.489.450,00
77 EXTERNA | TUBERIA PVC CONDUIT DE % ML 56,50 16.089,00 909.028,50
SALIDA ELECTRICA PARA TOMA, INTERRUPTOR Y CABLE
78 EXTERNA | "loeE bE AL OGENOS No. 12 UND | 15,00 112.874,00 | 1.693.110,00
TOTAL ASEO GENERAL 10.374.143,50
VALOR TOTAL COSTODIRECTO |-~ 185:307.171,27
ADMINISTRACION 23% 42.620.649,39
IMPREVISTOS 2% 3.708.14343
UTILIDAD 5% 9.265.358,56
TOTAL COSTOS INDIRECTOS - 30% 55.592.151,38
VALOR TOTAL OBRA CIVIL 240.899.322,65
AJUSTE AL PESO (mas) 105,35
VALOR TOTAL COSTO DEL PROYECTO -APORTEES.E| ~ 240.899.428,00°
VALOR TOTAL DEL PROYECTO CONVENIO + ADICION |~ % 11.303:673.148,00°
Cabe aclarar que el costo del IVA sobre la UTILIDAD sera cancelado por el contratista en un 19 %
IX. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Para determinar el presupuesto de este proceso, se tomé como referencia el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO suscrito entre
el Inslituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca — ICCU y la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
SAMARITANA. No. ICCU-927 DE 2021, denominado "ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS |




FORMATO

-~ | PROCESO BIENES Y SERVICIOS

| NOMBRE:

ESTUDIOS PREVIOS - CONFLICTO DE INTERESES

05GICI2-V1

transdormamas dd

CODIGO DEL | 05BYS45-v4

PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA DOS EDIFICIO ASISTENCIAL HOSPITAL UNIVERSITARI
SAMARITANA, SEDE BOGOTA', del cual se debe realizar Convocatoria Abierta para el proceso de contratacion.
Se tomaron algunos valores de la cartilla del Instituto de. Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU 20

DOCUMENTO:

0 DE LA

21 (para lo

relacionado con las actividades y elementos estructurales) e ICCU 2023 (para lo relacionado con las actividades de acabados).

Dentro del valor-del presupuesto oficial, se encuentran incluidos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya It
efecto del calculo del presupuesto, se tuvieron en cuenta los costos del personal minimo requerido, del personal en

gary para

oficina, los

gastos de administracion (equipos, comunicaciones, papeleria, arrendamientos, servicios pubhcos gastos financieros, transportes
y vidticos) durante el tiempo de ejecucion del contrato y la utilidad.

Adicional al presL_questo otorgado por la Gobernacion de Cundinamarca, la ESE HOSPITAL UNIVERSITARI

0 DE LA

SAMARITANA adicionara a este proyecto el valor de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS NQVENTA Y
M CITE, para actividades de acabados para lograr

NUEVE MIL CU_ATRQCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($240.899.428)

terminar cada area como la norma vigente lo exige. Para lo .cual se realizd un estudio de mercado mediante las|siguientes
cotizaciones: '
CONTRACTUAL - RECURSOS ICCU
ITEM - | $REFENCIA | DESCRIPCION UND | CANT. VR UNIT. VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES
11 CONVENIO- | CAMPAMENTO 18 M2 UND 1,00 2.074.360,00 2.074.360,00
' LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON
2 CONVENIO | £/ EMENTOS DE PRESICION M2 671,08 10.575,00 7.096.671,00
13 CONVENIO. | CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M M2 551,59 47.603,00 26.257.338,77
14 CONVENIO_ [ CERCAENTELAVERDEH=2.10M M2 715,00 22.269,00 15.922.335,00
~ - [CERRAMIENTO PROVISIONAL MURO DRY WALL
15 -CONVENIO | DOBLE CARA CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO | M2 994,54 91.680,76 911180.183,05
TIPO FRESCASA
"~ . [ CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MURO DRY WALL
16 CONVENIO | UNA CARA CON AISLANTE DE FiBRA DE VIDRIO TIPO | M2 331,66 67.468,69 22.376.665,73
; FRESCASA
TOTAL PRELIMINARES 164,907.553,55
2 DESMONTES Y DEMOLICIONES
CORTE HORIZONTAL EN CONCRETO CON PULIDORA
Y DISCO EN PISO e=2cm - INCLUYE EQUIPO
2,1 CONVENIO | CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y| ML 174,16 1.777,00 309.482,32
- | COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO
ASFALTO-CONCRETO 350MM AGUA Y MANO DE OBRA
CORTE VERTICAL EN CONCRETO CON PULIDORA Y
" |DISCO EN PISO e=2em - INCLUYE EQUIPO
22 |- CONVENIO |CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y| ML 142,50 1.777,00 253.222,50
-~ |COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO
" | ASFALTO-CONCRETO 350MM AGUA Y MANO DE OBRA
23 CONVENIO [ DEMOLICION PLACA PISO 0.15 M M2 29,70 25.696,00 763.171,20
..~ |DEMOLICION — PLACA  ALIGERADA 030 M
24 CONVENIO‘. | (ENTREPISO/CUBIERTA) M2 137,67 31.105,00 41282.225,35
25 | CONVENIO - 5@%{%3’“ MUROS EN MAMPOSTERIA "E=1Sem | o | 34743 15.317,00 51321.565,31
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26 | coweno | RS o Y MAMPOSTERIA €=25em| yp | 159,60 084200 332638320
77 CONVENIO | DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.04 M M2 | 16737 1026400 - 1.717.885.68
28 CONVENIO | DESMONTE DE VENTANAS M2 40,00 12932001~ 517.280.00
29 CONVENIO | DESMONTE PUERTAS CON MARCO UND 3.00 15.068.00 135.612.00
210 | CONVENIO | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS UND 10,00 23.729.00 237.090.00
511 | CONVENIO | DESMONTE DE CIELO RASO EXISENTE UND | 570.00 10.263.00 584991000
212 | CONVENIO | DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES UND 50,00 651914 391.148.40
213 | CONVENIO gg",ﬂg;‘g%’“ DE VIGAS YO ELEMENTOS EN| 16,06 263.800,00 4.236.628,00
574 | CONVENO | DESVONTE DE CERRAMIENTOS PROVISIONALES. | UND | 994,00 772000 17613.68000
275 | CONVENIO | DESMONTE DE PASAMANOS WL 16.26 11.788.28 191677 43
216 | CONVENIO | DESMONTE GUARDACAMILLA EN FORMICA WL 79.00 13.895.93 1097 77847
TOTAL DESMONTES Y DEMOLICIONES 46.244.959,86
3 REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA '
3 CONVENIO | ESCARIEICACION SUPERFICIE DE CONCRETO W2 | 18575 799307 148471275
22 CONVENIO | ACERO FIGURADO 6000 PSI KG | 31210.95 750900 234.363.023,55
33 CONVENIO | ANCLAJE 3/8" L=30 om . UND | 2257,00 17.044.00 | 38.468.308,00
34 CONVENIO | ANCLAJE %' L=50 cm ' UND | 443,00 2349400 10407 842,00
Y CONVENIO | ANCLAJE 5/8" =70 om UND | 462,00 3248500]  15.008070,00
g[ 36 CONVENIO | ANCLAJE EPOXICO % L=70 om UND | 158,00 49.009.00 | 7743.422.00
L[ a7 CONVENIO | ANCLAJE EPOXICO 1" L=70 cm UND | 185,00 510900 945.165:00
| -
CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS TIPO
Y CONVENIO | PANTALLA. (INCLUYE BOMBA ESTACIONARIA DE| M3 | 24505 646.115.10 158.328.985,29
CONGRETO Y TRANSPORTE A OBRA)
39 CONVENIO | CONCRETO FLUIDO SIN RETRACCION KG | 3729.04 2821691 105.221.986,07
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-
140 | CONVENIO |20 M (NCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA| M3 19,06 49.774,00 048,600 44
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) . 692,
ENTISADO CONTINUO MADERA CON PERFILES '
METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS. PARA :
3 CONVENIO | )\ 5UNTALAMIENTO PLACAS AEREAS (ENTREPISO Yio | M2 | 56981 56.985,00 3247062285
CUBERTA) - :
TOTAL REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA ‘ §05.390.829,95
4 ASEO GENERAL
) RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM |
41 CONVENIO | RETT e aRe) M3 | 10000 9.749,00 974.900,00
TOTAL ASEO GENERAL v 974.900,00
VALOR TOTAL COSTODIRECTO | 817.518.243,36
. [ADMINISTRACION %% 188.009.195.97
| [IMPREVISTOS % 16.350.364 87
 [UTiooAD 5% 40.875.912,17
ADMINISTRACION E IMPREVISTOS - 30% 245255 473,01
i VALORTOTALOBRACNIL|  1.062.773.716,36
AJUSTE AL PESO 383
T 1.062.773.720,00
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ADICION - RECURSOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ITEM $1CCU" - | DESCRIPCION UND | CANT. | VRUNI. VR, PARCIAL
1 | PRELIMINARES »
| Dos (2) ANDAMIOS CERTIFICADOS MULTIDIRECCIONAL 4
17 IDU11156. | MODULOS AUTOESTABLES (2 TORRES CON PASARELA DE | DIA | 312,00 46.700,00 14.570.400.00
.| 3METROS DE 1.40 m x 5.80 m)
| ALQUILER BANOS PORTATILES (INCLUYE TRANSPORTE + 8
18 | outss | ReEe o MES | 100 777.000,00 777.000,00
| TOTAL PRELIMINARES 1.347.400,00
5 " | MAMPOSTERIA Y PANETES
51 | ICCUS517 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE N° 5 M2 | 3500 50.760,00 1776.60000
52 ICCU59 | MURO EN DRY WALL DOBLE CARA 0,10m M2 | 150,00 112.371.00 16.855.650,00
, PRECIO DE
53 | penERiNes | MURO ENDRY WALL UNA CARA 0,10 M2 | 130,00 92.605,37 12.038.698,10
54 ICCUB47 | PANETE LISO MUROS 14 6=15 CM W2 | 106.44 72.935.00 244120140
55 I0CU6.15 | PANETE LISO MUROS IMPERMEABILIZADO 13 6=15 CM M2 T 130,00 27.558,00 356254000 |
" TOTAL MAMPOSTERIA Y PANETES 36.694.689,50
i [ ACABADOS INTERIORES '
' BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL PZ PAVANDE
8 IC0U 146 | ZONDD BLANCO INCLUYE ALISTADO M2 | 10944 91.607,00 1002547008
6.2 ICCU 14,39 ,?AE\SF‘J\%{N&’E Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE | 1o | 409 44 21.432,00 2.345518,08
63 ICCU 14,1 gg}ﬁé’g/’j CERAMICA PISO / PARED 20X20 CAUDADY yo | 5o 00 71.523,00 3.576.150,00
i
64 | 1CCUT442 | MEDIA CANA EN GRANITO WL | 27 37.465,00 317137910
SRECIODE | PISO VINLICO FUNDIDO CONBUCTIVO. INCLUYE ALISTADO
65 | qaceol IDE PISO PARA FUNDICION Y MALLAS CONDUCTIVAS.| M2 | 58,00 450.288,00 26.116.704,00
BOBERTURA HASTA MEDIACANA SUPERIOR
66 ICCU18.16 | ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS M2 | 106,44 27136.00 2.249.715.84
67 | ICCU 1847 | ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS (LINEAL) ML | 80,00 13.358.00 1068.640,00
68 ICCU18.26 | PINTURA EPOXICA MUROS Y/O TECHO M2 | 191.44 17.539.00 335766616
PRECIO DE.
69 | paneoO e | INSTALACION PASAMANOS | ML | 20,00 45.521,00 910.420,00
610 RPEI?:E(IDQEN%II—:A REPARACION CIELO RASO MODULAR M2 | 109,44 70.743,00 71738.830,72
XK ICCU 155 | CIELO RASO PLANG DRYWALL (INCLUYE PINTURA) W2 T 109.44 §4.930,00 71105.939.20
SRECIo b | APERTURA ESCLUSAS DE INSPECCION Y/O WARCO DE
6,12 = | LAMPARAS 60X60, INCLUYE MARCO EN ALUMINIO COLOR | UND | 5,00 29.785,00 148.925,00
| RereRenciA | EAMPAR .
613 ICCU 186 | COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA M2 | 130,00 77.192,00 10/034.960,00
6.14 ICCU 136 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS , M2 5.00 18.338.00 110.028.00
' "PRECIO DE - | MANTENIMIENTO Y PINTURA HOJA DE PUERTA EXISTENTE
615 | RCCIODE | MANTENMENTO X o UND | 6,00 109.680,00 658.080,00
| PRECIO DE
616 < | aneo\ oy | INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO M2 1,00 52.100,00 52.100,00
‘ PRECIODE | SUMINISTRO E INGTALACION MEDIACANA EN PVC PARA
617 | REFERENCIA | MURO-MURO Y MURO-TECHO CON PINTURA - ML | 20000 51.292,00 10,258.400,00
6.18_|_ICCU 11,24 | RED SUMINISTRO CPVC % WL T 20,00 21.655,00 43340000
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619 | ICCU1116 | PUNTO HIDRAULICO PVC-PIPARAL %" UND | 5,00 85.887,00 429.435,00
SUMINISTRO _E___ INSTALACION _ LAVAMANOS ' -

6.20 ICCU75 | PEDESTAL(NGLUYE GRIFERIA UND | 2,00 24001100 480.022,00
521 ICCU129 | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UND | 10,00 67.460,00 | 87460000
SRECIO e | NSTALACION [AMPARAS EXISTENTES EN SITIOS DE ~
822 | OO0 | INTERVENCION. INCLUYE CAMBIO DE TUBOS Y CONEXION | UND | 500 52.730,00 263.650,00

A CLAVIJA TRIPOLAR EN CAUCHO DE 15 AMPERIOS
5 ICCUT23 | SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA UND | 8.00 81.639,00 854.712,00
PRECIODE | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED —
624 | REFERENCIA | REDONDA O CUADRADA DE 18W UND | 500 92.330,00 461,630,00
| PRECIODE | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED T
625 | aoo | L BE dow UND | 1500 134.780,00'| 2.021.700,00
PRECIODE | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDACAMILLA EN PVC. :
626 | REFERENCIA | INCLUYE ANCLAJES Y TERMINALES ML | 34T 379.471,00 13.171.438 41
PRECIODE | ESQUINERA PLASTICA EN PVC, INCLUYE ANCLAJES, :
627 | O | e ML | 30,00 59.388,00 1.781.640,00
6.28 R?;%g&%i DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO | UND | 12,00 46.067,33 552.808,00
PRECIO DE ‘
620 | D DE | DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION UND | 1,00 11182300 11182300
530 ICCU35 | CAJAS DE INSPECCION AN, 60 X 80 UND | 1,00 310.846,00 | 310.646,00
631 ICCU203 | TUBERIA COBRE 1' TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) ML | 4388 70.990,00 3.115.041.20
RECIOOE | SUMINISTRO E INSTALACION TOWA DE PARED PARA
632 | 2B D | OXIGENO MEDICINAL YO VACIO, CONEXION CHEMETRON | UND | 600 371.206,00 2,227 236,00
DE ACOPLE RAPIDO (QC) QUICK CONNECT. |
CORTE DE GASES MEDICINALES PARA INTERCONEXION
DE LAS REDES DE TUBERIAS NUEVAS DE OXIGENO Y
oRECIOpE | VACIO A REDES EXISTENTES. INCLUYEN VALVULA EN .
633 | TRCODE |BRONCE TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG DE OXIGENO %'| UND | 100|  3000.306,00 3.000.306,00
FABRICACION NACIONAL INCLUYE CAJA DE COLD ROLL, :
MARCO EN ALUMINIO Y TAPA EN ACRILICO, VALVULAS EN
BRONCE 4 TORNILLOS Y MANOMETRO
TOTAL ACABADOS INTERIORES 117.618.933.79
2 ASEQ GENERAL
61 PRECIODE | s o FiNAL GENERAL M2 | 67108 7.856,00- 5.272.004 48
i REFERENCIA , 856, 272,004,
TOTAL ASEQ GENERAL 5.272.004,48
- ELECTRICAS ) _
71 EXTERNA | DESMONTE REDES ELECTRICAS EXISTENTES ML 12000 1512600 181512000
72 EXTERNA | SUPENSION DE PUNTO ELECTRICO UND | 2000 17.029,00 340.580,00
73 EXTERNA | DESMONTE DE CANALETA ELECTRICA CON CABLEADO ML | 5000 27.666,00. 1.383.300,00
74 EXTERNA | TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE % ML | 4500 34.875,00 1569.375.00
75 EXTERNA | TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1 ML | 3500 33.548.00- 147418000
EXTERNA | TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1 % ML | 25,00 5957800 1.489.450,00
77 E/TERNA | TUBERIA PVC CONDUIT DE % WL | 56,50 16.089,00 909.028.50
) SALIDA ELECTRICA PARA TOMA, INTERRUPTOR Y CABLE
78 EXTERNA | D e A UND | 15,00 11287400 | 1693.110,00
TOTAL ASEO GENERAL 10.374.143,50
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO 185.307.471,27
ADNINISTRACION | 23% 42620.649.39
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IMPREVISTOS 2% 3.706.143,43
UTILIDAD 5% 9.265.358,56
TOTAL COSTOS INDIRECTOS - 30% 55.592.151,38
VALORTOTAL OBRA CIVIL 240.899.322,65
AJUSTE AL PESO (mas) 105,35
VALOR TOTAL COSTO DEL PROYECTO - APORTEE.S.E 240.899.428,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTQ CONVENIO + ADICION 1.303.673.148,00

Cabe aclarar que el-costo del IVA sobre la UTILIDAD sera canceladb por el contratista en un 19 %

X. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Para la seleccion de la oferta mas favorable se requiere que el oferente cumpla con todos los requisitos desde el punto de vista Juridico, Financiero,
Técnico, de experiencia, Declaracion De Sustancias y Residuos Peligrosos Para Proveedores, Documentos Generales y Economico, por ello dentro
de los criterios de seleccién de ofertas, se deben considerar los siguientes factores:

1. Evaluacion Juridica: Admisible / No admisible; consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales.
1.1.- Fotocopia de la cédula de ciudadania del Representante Legal A

Fotocopia clara y legible de la cédula del representante legal por las dos caras. Para Consorcio y/o Unién temporal, de cada uno de sus integrantes.

1.2. Certificado de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades (ANEXO 6)

Se debe diligenciar el ANEXO 6 que hace parte del Pliego. En caso de persona natural debe manifestar bajo la gravedad del juramento de no
encontrarse incurso en ‘ninguna de las causales de inhabilidad o mcompatlblhdad o en las prohibiciones establecidas en la Constituciop Politica, o

~enlaley.

Si se trata de una persbna juridica debe manifestar bajo la gravedad del juramento de no encontrarse incurso, en dichas causales de inhabilidad o
incompatibilidad, o en las prohibiciones establecidas en la Constitucion Politica, o en la Ley esta manifestacion debe acreditar no enconfrarse en las
~ causales, el representante legal, ni la empresa, ni los socios y accionistas.

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la manifestacion bajo la gravedad del juramento de no encontrarse incurso en ninguna de las
" causales de inhabilidad o incompatibilidad, ¢ en las prohibiciones establecidas en la Constitucién Politica, o en la Ley, debe presentarse por cada
uno de los representantes de los socios que integran el Consorcio o la Union Temporal y por el Representante Legal de la misma. Este documento
debera estar expedido con fecha méaxima a la fecha del cierre de la presente Convocatoria.

1.3. Certificado de existencia y representacion legal
1.3, Peréqnasjuridicas

Sila prdpuesta la pfesénta una persona juridica, anexara el Certificado de Existencia y Representacion Legal, expedido por la Camara de Comercio
dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores al cierre de la Convocatoria, donde conste quién ejerce la representacion legal y las facultades

del mismo.

En dicho certiﬁcado se acreditara que el objeto social del proponente le permite ejecutar el objeto del presente proceso y que la persona juridica
tendra una duracién no inferior al término de la vigencia del contrato y un (1) afio mas.

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al limite autorizado al representante legal, el proponente anexaré la correspondiente autorizacion
impartida por la Junta de Socios o el estamento de la sociedad que tenga esa funcién y que lo faculte especificamente para presentar la propuesta
" en este proceso y celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado.

En el evento que del contenido del certificado expedido por la Camara de Comercio, se haga la remision a los estatutos de la sogiedad para
establecer las facultades del representante legal, el proponente anexara copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende
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que hay limitacion para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se adjuntara la autorizacion especifica para participar en este proceso y
suscribir el contrato, en caso de resultar seleccionado.

Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se anexaran los certificados tanto de la sucursal como de la casa principal.

En propuestas conjuntas, los integrantes del Consorcio o Unidn Temporal, el Representante Legal del Consorcio o Union Temporal y los mtegrantes
de estas o el Establecimiento de Comercio o la persona natural deberan aportar el certificado correspondiente. .

Para las sociedades que cuenten con un objeto social indeterminade, deben presentar documento suscrito por el representante legal certificando su
objeto social. :

Nota: Documento de facultades para presentar propuestas y contratar

Si el representante legal 0 apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la propuesta y contratar, aden’taré el Acta de la Junta
o Asamblea de Sccios (o documento soporte) donde se le otorguen tales atribuciones, con anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion.

En el evento que el proponente presente su propuesta por medio de apoderado, el poder contendra expresa y claramente la facultad especial
otorgada para participar en procesos de contratacion de la naturaleza que se trate.

Nota: Empresas sin animo de lucro

Si la propuesta es presentada por una entidad SIN ANIMO DE LUCRO, la cual se encuentre sujeta a INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL; |

debera aportar CERTIFICADO vigente de la entidad que ejerza el control y vigilancia (no mayor a noventa (90) dias calendario) al cierre de la
Convocatoria Publica, en el cual conste que la sociedad puede ejercer su objeto social, cumple con los requisitos emgxdos y no tiene sanciones o
limites a su ejercicio social.

Aplica tanto a proponente singular o socio(s) del Consorcio 0 Union Temporal.

1.3.2. Cédulay Certificado de Matricula (si aplica)

Si la propuesta la presenta una persona natural, juridica, Consorcio o Uniones Temporales, deben anexar copia simple del documento de

identificacion, para los Consorcios o Uniones Temporales de cada uno de los integrantes de los mismos, asi como el Certificado de Matricula de

Persona Natural (si aplica), expedido por la Cémara de Comercio dentro de los treinta (30) dias calendaric anteriores al cierre del Proceso de
Seleccion.

En dicho certificado se acreditara que la actividad comercial del proponente le permite realizar el objeto del presente Procese de Seleccion.

En propuestas conjuntas, cuando los integrantes del Consorcio o Umon Temporal, 0 uno de ellos, sea persona natural, cada uno de ellos o eI ‘

integrante respectivo, aportara el certificado correspondiente.

1.3.3. Documento de conformacién del Consorcio o Unién Temporal

Los Consorcios o Uniones Temporales podrén estar compuestos por personas naturales ylo juridicas, ademas deben cumplir con los siguientes
requisitos:

»  Adjuntar con su propuesta el documento de la conformacion del Consorcio o Unién Temporal, que como minimo debe conterier: objeto
duracion (no inferior al plazo o ejecucion del contrato y cinco (5) afio mas, el representante y su respectivo suplente, sus facultades (entre
las que se debe encontrarse la de presentar la propuesta y suscribir el contrato hasta el valor de la propuesta) manifestacion expresa de
la responsabilidad frente al Hospital, frente a la celebracién y ejecucion, porcentajes de participacidn en los casos de. las Uniones
Temporales.

» Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de Consorcio 0 Unidn Temporal.

«  Designar la persona, que para todos los efectos, representara el Consorcio o la Unién Temporal.

Sefiglar las reglas basicas gue regulen las relaciones enfre los socios del Consorcio o la Unién Temporal y sus respeclivas
responsabrhdadcs
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_ e Sefialar en forma clara y precisa, en el caso de la Union Temporal, los términos y extension de la participacién en la propuesia y en su

. ejecucion vy las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los socios del contrato, los cuales no podran ser modifi¢
consentimiento previo de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.
~ e Sefialar la duracién del mismo que no debera ser inferior a la duracion del contrato y cinco (5) afios més.
- »  Deberan indicar-que éstos no podran, en ninglin caso, hacer cesion del contrato entre quienes integran el Consorcio o la Uniér

ados sin e

Temporal.

e Silos socios del Consorcio o la Union Temporal o alguno. de ellos, es persona juridica, debe-adjuntar a la propuesta el Certificado de

Existencia y Representacion Legal, atendiendo lo exigido para estos documentos en el presente Pliego de Condiciones.

» Enatencion alo dispuésto en el articulo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o0 Unién Temporal en e
de constitucion y para efectos del pago, en relacion con la facturacion deben manifestar:

»  Silava a efectuar en representacion del Consorcio o de la Union Temporal uno de sus integrantes, en este caso de
el nimero del NIT de quien factura.
«  Silafacturacion la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Union Temg
informar el nimero de NIT de cada uno de ellos y la participacion de cada uno en el vaior del contrato.
o i Ié va realizar el Consorcio o la Unién Temporal con su propio NIT.

documento

he informar

oral, deben

De resultar favorecido con el presente proceso, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la notificacion de la adjudicacion, la Union Temporal

o el Consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y ademés deben sefialar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cadz
integrantés, el nombre o-razén social y el NIT de cada uno de ellos.

1.4. Garantia de é‘ériedad de la propuesta

El Proponente por el hecho de presentar propuesta oportunamente, se entendera que la misma es irrevocable y que el Proponen
vigentes todas las condiciones originales durante minimo noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha de cierre de la ¢
para lo cual y como requisito para participar en este proceso, la propuesta debera estar acompariada de la garantia de seriedad. La no
la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal de rechazo de la misma.

uno de los

¢ manliene
onvocatoria,
entrega de

Esta garantié debe ser expedida a favor de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, por una entidad afianzadorg legalmente
establecida en Colombia, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Presupuesto Oficial de la presente Convocatoria

Piblica; valida como minimo por noventa (90) dias calendario a partir de la fecha cierre de la Convocatoria. Por medio de esta
proponente avalara la seriedad de su propuesta sin modificacion alguna.

Esta garantia debe extenderse si es necesario desde la fecha de expedicion hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento.

La poliza a suscribir deberé ser de aquellas a favor de entidades estatales.
La E.S.E. HOSPITAL UNIVERS!TARIO DE LA SAMARITANA hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta en los siguientes casos:

a), Cuandoel proponente solicite el retiro de su propuesta despues de la fecha de cierre del presente proceso.
b) Cuando el proponente favorecido no proceda, dentro del plazo estipulado en estos términos, a suscribir y legalizar el cont
¢) Cuando el proponente favorecido no otorgue la garantia de cumplimiento del contrato.
d) Y las demas que estipule laLey.

La garantia debe ser tomada a nombre del proponente, tal como aparece en el documento que acredita la existencia y representacion
seglin sea el caso.

" En el evento que la Propuesta se presente en consorcio o union temporal, el tomador debe ser el consorcio o unién temporal (segln s
conforme al documento de constitucin, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participacion.

La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA previa solicitud escrita del propenente, devolvera las garantias de seried
* las propuestas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se haya aprobado por la entidad la garantia contractual.

La garantia de seriedad de la oferta cubrird los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en fos siguientes eventos:
40

garantia el

=g

ato.

legal o NIT

ea el caso),

ad de todas




FORMATO
PROCESO BIENES Y SERVICIOS

ESTUDIOS PREVIOS - CONFLICTO DE INTERESES

qon
—
)

NOMBRE:

; OSGICQZ-V1

CODIGODEL | 05BYS45-V4
'DOCUMENTO: | '

e Lano ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicacién o para suscribir el contrato es
prorrogado, siempre que tal prérroga sea inferior a tres (3) meses.

e Elretiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las propuestas.

o  Lano suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.

La suficiencia de esta garantia sera verificada por la entidad al momento de la evaluacion de las propuestas.

1.5. Acreditacion de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales.

Se debe presentar la afiliacion al sistema de seguridad social en caso de ser persona natural y en caso de ser persona juridica certificar que se
encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social y los aportes parafiscales, dicha certificacion debe ser exped|da por el revisor fiscal o
por el representante legal segin sea el caso.

Nota 1. En caso que el documento este firmado por el Revisor Fiscal, este debe anexar la copia de la Tarjeta profesional de Cbntador.

Nota 2. En caso de que la persona nalural proponente, tenga personal a cargo debera anexar certificacion del pago de sus aportes y el de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en los términos que trata el Art. 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota 3. En caso de que el Proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y
seguridad social por personal, debera certificarlo bajo la gravedad de juramento.

Nota 4. En caso de presentarse como Union Temporal o Consorcio, las personas juridicas o naturales que los integren deberan cumplir cada una
esta condicion, segun la clasificacion de la persona (naturalfjuridica)

1.6. Copia del Registro Unico Tributario

El proponente, o cada uno de los integrantes del Consorcio o Unidén Temporal, segln sea el caso, presentaran el certlflcado de Registro Unico
Tributario - RUT ACTUALIZADO, expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

E! proponente debera presentar copia del Registro Unico Tributario - RUT Actualizado de acuerdo a la nueva clasificacion ClIU de actividades
econdmicas, establecido por el Articulo 555-2 del Estatuto Tributario, que constituye el tinico mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los
sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales ~ DIAN, en caso de consorcio o union
temporal cada uno de sus integrantes debera cumplir con este requisito. Asi mismo debe allegar fotocopia del Registro de Informacion Tributaria de
la persona natural y/o de {a persona juridica.

1.7. Registro Unico de Proponentes

Se debe adjuntar con la propuesta el Certificado def Registro Unico de Proponentes - RUP del proponente singular o de cada uno de los socios del
Consorcio o Unidn Temporal, si el proponente es plural. EI RUP debera estar expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso de seleccion, el cual debe encontrarse en firme al cierre de la presente Convocatoria Publica.

1.8. Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por fa Contraloria General de la Repablica (VERIFICACION POR LA ENTIDAD)

Para la persona juridica como para el representante legal (para el caso de los Consorcics y Uniones Temporales se deberé allegar los certificados

de antecedentes de cada uno de los miembros que la conforman tanto para las personas juridicas como para los representantes'!egales)

1.9. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion (VERIFICACION POR LA
ENTIDAD)

Para ta persona juridica como para el representante legal. (Para el caso de los Consorcios y Uniones Temporales se deberé allegar los certificados
de antecedentes de cada uno de los socios que la conforman tanto para las personas juridicas como para los representantes legales).

1.10. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policia (VERIFICACION POR LA ENTIDAD)
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Para los representantes legales y personas naturales (para el caso de los Consorcios y Uniones Temporales se debera allegar los ce
antecedentes de cada uno de los representantes legales de los socios que la conforman)

Lo requisitos legales de la.propuesta, no tienen puntuacion alguna se efectia con el fin de indicar si la propuesta es ADMISIBLE o NO
- para continuar en ef présente Proceso de Seleccion,

3

2. FINANCIERO: Cumple/ No Gumple; cumplimiento de los indices financieros establecidos por el Hospital.
ESPECIFICACIONES TECNICAS: (CUMPLE / NO CUMPLE) cumphmlento de las especificaciones técnicas y lo requerido en e
Declaracion De Sustancias Peligrosas.

4. EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE (CUMPLE / NO CUMPLE)

“Para garantizar la idoneidad y capacidad de! oferente para atender el objeto del contrato, se considera que las condiciones exigidas a
- en cuanto al nimero de.contratos, el alcance.de éstos, es adecuada y proporcional al contrato que sé pretende suscribir y es razonable

rtificados de

ADMISIBLE

numeral VI

ontinuacion
y suficiente

para demostrar expériencia en la ejecucion del objeto de este estudio previo, no limitan la libre concurrencia y garantizan la idoneidad requerida por

" la Entidad y pluralidad dé oferentes !

El nimero de contratos para acreditar el requisito habilitante de experiencia por parte del proponente, las fechas de su ejecucion y el objeto se
soporta, considerando-el objeto especifico de este estudio previo, teniendo en cuenta que la obra debe desarrollarse dentro de las instalaciones

hospitalarias de alta de complejidad.

“La verificacion de |a experiencia se realizara con la informacion que se plasma en el Registro Unico de Proponentes. Los contratos co

n los que se

pretende acreditar la experiencia general habilitante requerida deberan estar reportados en el RUP y estar clasificados en cualquier delos codigos
de actividades relacionados con el objeto del contrato seglin la Clasificacion de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas UNSPSC vi4_0801, del
registro Gnico de proponentes asi:
“Segun el clasmcador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Version 14 del UNSPSC), el objeto contractual se enmarca dentro del
siguiente codigo de Clasificador de Bienes y Servicios:
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIQN
72103300 . SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72152700 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERIA CIVILY ARQUITECTURA
95122000 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
72152000 SERVICIO DE PANETADO Y DRYWAL
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
" Para la seleccion de ios‘ codigos de Clasificador de Bienes y Servicios de la Naciones Unidas (Version 14 del UNSPSC), se realizé el andlisis de los
siguientes con contratos:
Tipo | - Departamento
No. | piode | de 1Bt Entigad Objeto y Municipio | Cuantia LINK CODIGOS RUP
roceso | Proce | ~ o de Ejecucion
S0 s
BOGOTA CONTRATO DE hitps://lwww.contratos.gov.co/consul Servicios De
: D.C.- OBRA MEDIANTE tas/detalleProceso.do?numCenstan 72121400° Coqstmcc:on De
convag | beitac |- - ESE. EL SISTEMA DE $2.788.783. | cia=14-1-1211878g-recaptcha- Edificios Piblicos
1 | ATORIA ion | Celeb | HOSPITAL PRECIOS Bogota D.C.: 625.00 response=03AL8dmw8dSu8McViv Especializados
55 | Piblic | rado | UNIVERSIT | UNITARIOS FOS | Bogota D.C. : 20ETUK9Q43- Servico De
£ a | . ARIODE | SIN FORMULA DE fuwXBay3PIMF2nJ20n01xQ_Bag8f | 72151100 Plomeria
1 LA REAJUSTE DE LAS NKZiWiv0JjVnGigiNIhnizV5ziZqi8jl4 Sarvicio De
SAMARITA OBRAS DE CuL3x3uwBikqJd2HiuBOYhtimINZB | 72151500 Instalaciones
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NA REFORZAMIENTO Hm8b49CjzZzcOHkUhmeu1rGJLIR Eléctricas
ESTRUCTURAL wj4frtvSJCWdgVFYieh03DnsJx- ) Servicio De
PARA EL HOSPITAL 09p3JjDpvN40Oxm- 72151900 Albailleria Y
UNIVERSITARIO LA ZMbcOCRvmuZw2Qb5smMQsCgoi . ) Mamposteria
SAMARITANA ESE QwibZiGrWxyBw_peMOF6HKESBS
Z1w9QKzzFpxixDCUyvsHACHUQL | 79150000 Servicios De
8hxEMzN_cZLwESkC_U7yF5i8xBd ) Pafietado Y Drywall
EMiwucdgXmG10_R-
AYOuSH7durnteNKnWKb210Cbkbt ! Servicio De
Twg-ehgfWDrSkffJY- 72152500 | ctatacion De Pisos
Nmci1K7QM48LY- _
VGIRKOyS_AHaFSZ47dzokZHndw Servicio De
S4hrndd- . ’ 79152700 Instalaqpn Y
NIMdewBWu3R3MkBBjaLevMAUQ Reparacion De
RSp_QOvPBNdMB2wzZNsNUhxUz Concrelos
yFBWQTHM2LJBV28yBcj_XPZJrgki Servicio De Montaje
SiH_tsAtUmBUUX_eQ9CTaLX6JF | 72152900 De Acero
JFyhdByrLaPnkBuaiKol5veMiglkuz Estructural
UoSax3N9ZyE2Ruf7JoWeHidYmbe | 79453000 Servicio De vigirio Y
tchC4p0hXWSnVmDa_4HTzIIBL . Ventanearia
: Edificios Y
72122000 Estructuras
Hospitalarias
hitps:/iwww.contratos.gov.co/consul Senvicios De A )
tasldetalleProceso.do?numConstan |, 01500 eerC}I;)S E poyo
cla=21-1-2212848&g-recaptcha- c arala
response=03AL8dmw_pM6iFin_gY onslruccion
HTCEVIzc6z8 TFIPf_XNtptTalc2lkp
ul1986W3kOkLnbRO4WUOIajHwv2t | ‘
CBocK78dAXgMkRwSNN2ZHQN_UJ Servicios De
03gyHInDyuY5kQk00yBmGO74iDi Construccion De
gyroniy 4 72121400 sl
KaVIgfTEFOrBPjZJANVrzo_h5cy7cd Edificios Publicos
CONSTRUCCION ngGVmXm 1Z t;g;l;%?\ij&Ly6cJubej0 Especializados
Termi | CUNDINAR | - NUEVA ESE XcNwSUEUT2F5pBkux09felY 2x0He Senicios D
nado | ARGA - CENTRO DE 9ar9JDKKnBIRAAWIXZZhmay5tyL pepicios 8
Licitac Anor ESE. SALUD TIMOTEO o haja_ ZynMEBL- 72151100 Construcmqn De
™ CENTRO RIVEROS Cundinamarc 52815401 Dsm2WIsXalL_mDDfMtarqgNViEyb Plomeria
o DE SALUD | CUBILLOS DEL A 459,00 -MOUarqgRviEy
b THIOTEC | MUNICIPIODE UNE | &+ U ESK2NT- g
CUNDINAMARCA {HkPgYgRa2D4wXKJxghNLAJyFs 72451500 ~ Servicios De
P A VtgP5G- Sistemas Eléctricos
EN DESARROLLO ) -
DEL CONVENIO EdjgqdECxTelFTiky _NzkjmjyBTPY
ICCU 874 DE 2021 QzfnR-
. W55b3ZINWGHQqRVOIEKQiuPM
CWP8voC0jAgasW269nZGGihBn
EzUrWipRXzjk WIZINKWvSquOOB
8KquEOSKXCkCOXTJImBgKRgUj _ N
nHebncuP51-o0- 95122000 Edificios Y
ahbvZhZEqg HEPIKIAVGmIBOz1gh Estructuras
ViigogevlOlsRgRIGWAKOIFk4I0kth Hospitalarias
96Nhsi-
SGXDQIhRYk40g180cuX4H2astU
MdCB1yAjBoDyr
B A- | LaESEHOSPITAL hitps:fiwww,contratos gov.colconsul Sevicios de
Uicitac ESE RESIONéL DE tas/det;agerq%c;s:;)dcéo?numCogstan 72421400 :;nggslcgl!&r;l ::s
SONYOC | -1 HOSPITAL | CHIQUINQUIRA, . o | cla=15-1- g-recapicha- S D
ATORIA Pl'ok;‘ Cegeb REGIONAL | estainteresada en cﬁgﬁﬁ] Cii.m 342“;33’8 response=03AL8dmw_uecg7HoZX especializados
2 | c} rado DE celebrar un inquira GyZiQAWIMI3ZKTKpWVDIHTTG7d Senvicios de
CHIQUING |  CONTRATO DE 4TvojdPipzYepa_xI5wAZd_mYsK6r | . 72151500 Instalaciones
UIRA OBRA MEDIANTE k7D- ) Eléctricas
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EL $IST§MA DE bahzkoe2vyJ7PIVs5_CBC6UU0serd
PRECIOS 0_j_xrxRv39A4KO0wvM_o- Servicios d
UNITARIOS FIJOS 7SceGIDxIg2c-FKZfy- 72151900 a,ba'ﬁﬁ.';’;a )e,
SIN FORMULA DE ruJDX0JLOs1dwApeVPWKUCNJa mamposteria
REAJUSTE DE LAS IwdGWIRSUA4SAF 19cSyBaBBINL
OBRAS DE yhh0AYARPIEYISUBS_e0BagSXFr
REFORZAMIENTO v3GTG1ESIGLNCRn SdxlgsdK 3w 23153000 Servicios de
ESTRUCTURAL ¥ Q_NniHlezdehrSlw_pQ_CVZoicT74 | *7*" | narietado y Drywas
ADECUACIONES bvzqDx2F QdefL 1B6XvTIGC_XddA
DE LAESE LipBn5aeY4luaVilyakk_MwY9WM . Servicios de
HOSPITAL BMEIGKOWCPMKA4S8jud- 721825001 \nstalacion de pisos
REGIONAL DE 8ayiQY9yZx0zU7YRXMRDL- -
CHIQUINQUIRA. QAKImVUg2- Servicios de
0217_DLww05G7JxuhLdAMagefA | 72152700 instalacion y
1HCgI02mgcHIMJumbBEAY ey W5 reparacion de
czQKIFGWBKTddS8 TmKECCIRuk concretos
PGTg6IQqZJaYibt- Servicios de
OPRyGwXtazqtAGuuvn8OudkiARN | 72152900 montaje de acero
gadbJg0Gh2zQladPWo3p_gshFXp gstructural
1Ipk_hgoaxlePCgyvFOM4IhRUa19 e Servihios de vidrios
_mnjit_nB_{GhxVTSxix2iv 72153000 y Venlanearia
Skrvicios de
edificios
72154000 especializados y
COMercios

EXPERIENCIA ESPECIFICA MiNlMO REQUERIDO (CUMPLE / NO CUMPLE):

Teniendo en cuenta que en el RUP solo se registra la informacion del contratista, contratante, valor del contrato ejecutado, porcentaje de
participacion en el valor ejecutado en caso de consorcios y uniones temporales y el contrato identificado con el clasificador de bienes servicios en el
tercer nivel, y que el Hospital requiere verificar otros aspectos relacionados con cada uno de los contratos que el oferente registra en | RUP y con

~ los cuales acreditara a-la Entidad el cumplimiento de la experiencia

> El Proponente deberé presentar como minimo tres (3) certificaciones de contratos y/o actas de recibido a satisfaccion de contratos y/o copias
de contratos; debidamente ejecutados a la fecha de presentacion de la propuesta, con su respectiva acta de liquidacion cuando hayan sido con
empresas del estado o certificaciones comerciales cuando hayan sido con empresas privadas, segun corresponda, donde dos (2) de las
certificaciones a soportar, deben contemplar en su objeto o alcance OBRA EN REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACT!VIDADES DE
CONCRETOS Y/O ACEROS Y/O HIERROS Y/O COLUMNAS Y/O VIGAS Y/O ZAPATAS EN CONSTRUCCIONES HOSP!TALARIAS en
entidades plblicas o privadas y que su valor expresado en salarios minimos legales vigentes debe ser igual o superior al noventa {90%) por
ciento del presupuesto oficial del presente proceso, dentro de estas dos certificaciones una (1) certificacion debe corresponder a
intervenciones de- infraestructura en un BIEN DE INTERES PATRIMONIAL Y/O BIENES CONSTRUIDOS ENTRE 1.930 Y 1940. Y una (1)
certificacion que contemple en su objeto o alcance REMODELACION Y/O ADECUACION EN ARAES ASISTENCIALES EN INSTITUCIONES
HOSPITALARIAS DE ALTA COMPLEJIDAD con desarrollo de actividades de acabados en entidades plblicas o privadas y que su valor
expresado en sa!anos minimos legales vigentes debe ser igual o superior al diez (10%) por ciento del presupuesto oficial del presente

proceso.

> Enlos documentos suministrados para acreditar la experiencia general habilitante debera contener como minimo la siguiente informacion:

v Nombre de la entidad empresa o contratante, Direccion, Teléfono, Ciudad y Contacto por correo electronico.

v’ - El objeto delos contratos a certificar deben corresponder de la siguiente manera; para los contratos a certificar de reforzamiento debe
contemplar en su objeto o alcance OBRA EN REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTIVIDADES DE CONCRETOS Y ACEROS
Y/O HIERROS Y/O COLUMNAS Y/O VIGAS Y/O ZAPATAS EN CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS en entidades pubhcas o privadas
y de acabados, que contemple en su objeto o alcance REMODELACION Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO EN ARAES

. ASISTENCIALES EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DE ALTA COMPLEJIDAD con desarrollo de actividades de acabados en

entidades publicas o privadas.
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E! porcentaje de participacion, si el contrato se suscribié en consorcio o union temporal.

Que hayan sido iniciados, terminados y liquidados a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

La fecha de iniciacion del contrato.

La fecha de terminacion del contrato.

El valor del contrato expresado en SMLV, segln el afio de ejecucion.

Area de m2 construidos de la experiencia certificada, presentada por oferentes (incluyendo proponentes plurales) debera surhar minimo
1200 m2 la sumatoria de los contratos a soportar, de la siguiente manera para las cerificaciones de reforzamlento la sumatoria debe ser
de 1.080 M2 y para las certificaciones de acabados {a sumatoria debe ser de 120 M2

Firma del funcionario autorizado para tal fin.

SE DEBE SENALAR EN UNA COPIA DEL RUP LOS CONTRATOS A LOS CUALES CORRESPONDEN LAS CERTIFICACIONES .
PRESENTADAS.

AN VAN NN

AN

» Dichas certificaciones o actas de liquidacion o actas de recibido a satisfaccién o copias de contratos deberan contar con las firmas de ambas

partes para demostrar su debido perfeccionamiento.

» Se aclara que si el documento que se suministra para acreditar la experiencia es el acta de recibido a satisfaccion de un contrato, se validara
dicho documento, si el contrato fue formalizado con una entidad privada, y debe contener toda la informacion minima requerida enlistada
anteriormente y el logo de la entidad privada que recibe el objeto. Si el contrato que acredita la experiencia fue formalizado con una entidad
del estado debe suministrar el acta de liquidacién correspondiente.

> Si el proponente suministra copias de contratos para acreditar la experiencia se debe adicionar obligatoriamente un documento que certifique
el recibido a satisfaccion de dicho contrato, si es contrato con empresa privada, o anexar el acta de liquidacién, si es contrato con empresa del
estado. ‘

> Las certificaciones deberan ser expedidas directamente por la entidad contratante a la que se le ha prestado el servicio y debera estar firmada
por el representante legal de la empresa o el supervisor del contrato o quien este facultado para ello.

»  No seréan vélides contratos certificados por terceros, por administracion delegada y/o certificaciones dadas a nombre propio.
~ No se aceptaran certificaciones de contratos en ejecucion, ni relacion de contratos celebrados o referencias comerciales.

UNSPSC:

Teniendo en cuenta que en el RUP solo se registra la informacion del contratista, contratante, valor del contrato eJecutado porcentaje de

participacion en el valor ejecutado en caso de consorcios y uniones temporales y e! contrato identificado con el clasificador de bienes servicios en el

tercer nivel, y que el Hospital requiere verificar otros aspectos relacionados con cada uno de los contratos que el oferente registra en el RUP y con

los cuales acreditara a la Entidad el cumplimiento de la experiencia. Segin el sistema de Codificacion de las Naciones Unidas para estandarizar

productos y Servicios, cada uno de los confratos suministrados para certificar experiencia debera registrar en el RUP mmlmo cinco (5) de'los
siquientes codiqos:

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
/2152700 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

95122000 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

72152000 SERVICIO DE PANETADO Y DRYWAL

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS

La experiencia del oferente plural (union temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) en area y en valor reflejados en las certificaciones
nresentadas, corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.

i ¢l Proponente es un consorcio, unidon temporal o promesa de sociedad futura, la experiencia requerida de area y del valor reflejados en las
certificaciones presentadas, podra ser acreditada por uno de los integrantes, siempre y cuando cumpla con los requisitos habilitantes.

En caso que las actas de liquidacion y/o contratos presentados para acreditar la experiencia general habilitante, cuando un proponente adquiere
experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacion del valor
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del contrato por el porcentaje de participacion, para lo cual se tendra que anexar adicionalmente copia legible de! documento consorcial

correspondiente.a los.contratos aportados o certificacion expedida por la entidad contratante.’(Adoptado de la Fuente: Manual para
verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion, Colombia Compra Eficiente. Gobierno de Colombia, Bogota, Colomt

Para efectos de la acreditacion de experiencia NO SE ACEPTARAN SUBCONTRATOS, en consecuencia, los contratos validos para

elerminar v
ia).

acreditar la

experiencia seran aquellos suscritos entre el ente o persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra derivacion de

estos se entenderan para efectos del proceso como subcontrato.

Para efectos de la verificacion de la experiencia general habilitante solo se tendra en cuenta la experiencia en trabajos o servicios presentados que

cuenten con los respectivos soportes.

El valor de los salarios' minimos mensuales legales vigentes que se tendran en cuenta, sera el valor del salario para la época de
contrato que se esté certlf cando.

No se aceptaran certificaciones de contratos en ejecucion, ni relacion de contratos celebrados o referencias comerciales, copia de con
de recibo, actas de hqu1dac1on facturas o certificaciones que no se relacionen con el objeto del presente procese.

la firma del

ralos, actas

EI analisis del mercado se reahzo en la pagina del SECOP, teniendo en cuanta la cuantia, el tipo de construccion y que estuviera incluido

actividades desarrolladas con concretos, tales como:

Depa EXPERIENCIA PERSONAL
’ rtam
T ento
t| e e | £5 Eotid Muni | cuan EXPERIE
elp Pr|ta ' Objeto | . . i LINK GENER TIPO DE NCIA
m| 7% oc |do| 2. cipio | tia ESPECIFICA | CARGO | PROFES EXPERIENCIA ESPECIFICA
eso de AL GENERA
es . IONAL
o Ejec L
ucié
_ n
. CONTRA hilps:/iwww.cont TRES DOS (2) certificacioes en proyectos
. TODE ratos.gov.cofcon CERTIFICAC
de sistema de concreto refrozado,
© .} OBRA sultas/detaltePro IONES: ARQUIT !
. en donde haya trabajado como
"MEDIAN ceso.do?numCo OBJETO: | DIRECT | ECTOO d
p . < Director de Qbra en entidades
TEEL nstancia=14-1- REFORZAM | ORDE [INGENIE | 10 ANOS
publicas o privadas prfestadoras de
BOG |- SISTEM 1211878g- IENTO OBRA RO L g
: servicio de salud de segundo nivel o
OTA-|. ADE recapicha- ESTRUCTU CIVIL AN
. mayor, cuya sumatoria de &rea
b.C."| FRECIO response=03AL RAL DE intervenida sea mayor a 5.000 m2
- S 8dmw8d9uBMcV EDIFICACIO
e E.S. | UNITARI Ov2gETUK9Q43 NES DOS (2) certificaciones;en
Lic E..| O0S Bogo - HOSPITALA proyectos de sistema de concreto
CON |'ita | C | HOS-| FIJOS ta $2.78 fyvXBgy3PIMF2 _ RIAS reforzado, en donde haya trabajado
VOC || cid | el | PITA SIN D.C. 8 7'83 nJ20no1xQ_BY NINGU PUBLICAS O | RESIDE | INGENIE ) como Residente de Obra en
1] ATO |.n jeb| L |FORMUL| 625 g8NKZWiv0JjV NA PRIVADAS | NTE DE RO 3 ANOS entidades publicas o privadas
RIA {Pa{ra|UNIV| ADE |Bogo|" 00 " | nGigiNIhnizV5zi - DE OBRA CIviL prestadoras de servicio de salud de
20 1 bli |.do | ERSI'[ REAJUS | ta Zq814Cul.3x3u SEGUNDO segundo nivel o mayor, cuya
: ca TARI | TEDE | D.C. wBikqJd2HiuB0 NIVEL DE sumatoria de area intervenida sea
ODE| LAS ' YhtimINZBHm8b COMPLEJID mayor a 5.000 m2
LA | OBRAS 49CjzZzcOHkUh ADO DOS (2) certificaciones en contratos
SAM |* DE meulrGJLJRwj4 SUPERIOR de disefios de reforzamiento
I ARIT | REFORZ frtVSJCWdgVFY CON MAS | ASESOR estructural, en donde h?ya
ANA | AMIENT i6h03DnsJx- "DE 80 ESPECI | INGENIE | © trabajado como Disefiador
0 09p3JjDpvN4Ox CAMAS" ALISTA RO 2 ANOS | Estructural en entidades publicas o
ESTRUC m- QUEENSU | ESTRUC | CIVIL privadas prestadoras de serilicio de
TURAL “ZMbcOCRvmuZ OBJETO TURAL salud de segundo nivel o mayor,
PARA EL w2Qb5mMQsCg INCLUYA cuya sumatoria de area intefvenida
HOSPIT 9iQuibZiGrwxy "REFROZAM sea mayor a 5.000 m2
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AL Bw_peMOF6HkK IENTO ARQUIT
UNIVER 6SBSZ1wIQKzz ESTRCUTU ECTOO
SITARIO FpxIxDCUyvsHA RAL DE INGENIE
LA CflUgl_8hxEMz INFRAESTR RO
SAMARI N_cZLwESkC_U UCTURA CIVIL
TANA TyF5i8xBAEMtw HOSPITALA CON
ESE ucdgXmG10_R- RIAEN TITULO
AYQuSH7dumtc ENTIDADES 0
NKnWKb2I0Cbk PUBLICAS O PROFES POSTG i
btTws- PRIVADAS IONAL RADO Como SISOMA en dos proyectos de | .
ehgffWDrSkifJY- DE SALUD EN 5 AROS adecuacion y/o construccion de
Nmc1K7QM48L SEGUNDO OCUPAC SEGURI instituciones de salud de segundo
V- NIVEL DE IONAL - DAD nivel o mayor.
VGRKOyS_AHa COMPLEJID SISOMA INDUST .
FSZ47dzokZHn ADO RIIAL
4w54hrdd- SUPERIOR YO
NIMdewbWu3R CON MAS SALUD
3MkBBjaLevMAi DE 80 OCUPA
uQRSp_QOvPB CAMAS" CIONAL
NdMB2wzZNsN QUEEN SU 0
UhxUzyFeWQT " OBJETO AREAS
HM2L J6V28yBcj INCLUYA AFINES
_XPZJrgkiSjH_t "CONSTRUC INGENIE
sAtUIMBUUX e CION RO
| QOCTaLX6JFJIF METALICA CIviL
yhd6yrLaPnkBu EN OBRAS CON
aiKol5veMiglkuz EN OBRAS POSTG
UoSax3N9ZyE2 DE RADO
Ruf7JoWeHidY INFRAESTR EN
mbetchC4pOhX UCTURA GEREN
WSnVmDa_4HT HOSPITALA CIAYIO
o exmibapes | NGENE | e
PUBLICAS O RO PROYE Como PROGRAMADOR DE QBRA
PRIVADAS PROGR ctosy | safos | & dos proygclos d_e qdecyamon ylo
DE AMADO TITULA construceion de,ms@ntucwnes de
SEGUNDO 58[35\ CION salud de segundo nivel 0 mayor.
NIVEL DE VIGENT
COMPLEJID EDE
~ ADO GEREN
SUPERIOR CIA
CON MAS PROFES
DE 80 IONAL
CAMAS" DE
. PROYE
CT0S
PMP .
INSPEC |INGEME | | GOomoINSPECTOR DE 0BRAen
TORDE | RO | 4Afps | ©08 proyectos e adecuacion y/o
OBRA CIVIL construccion de instituciones de
salud de segundo nivel o mayor.
CONSTR hitps:/fwww.cont | cuatro UN
UCCION ratos. gov.colcon | (4) PROFES H’B?EECPT%RRT (ClpADO COMO
NUEVA sultas/detaliePro | contrato IONAL "
ESE Cun ceso.do?numCo | sde Un (01) DELA CONTRATISTA EN UN (01)
CENTRO | di $2.81 ot contrato de CONTRATO, CUYO OBJETO SEA
N ina nstancia=21-1 obra DIRECT | RAMA :
marc 5401 2212848g- | ejecutad obra ORDE | DELA (15} LA CONSTRUCCION Y/O
a: 459, recaptcha- g 0 gjecutado, OBRA | INGENIE ANOS TERMINACION DE
Ur-é 00 N termi’na terminado y RIA EDIFICACIONES DESTINADAS A
' dosy | liquidado CIVIL USO HOSPITALARIO O SALUD
liquidad Yio PUBLICA CUYA SUMATORIA SEA
as ARQUIT IGUAL O SUPERIOR AL PO.
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ué | ROS | 10DE 8dAXgMKRWSn ALIZACI
s |cusl| - UNE - N2HON_UJo3gy ON.
| de| LLO | cUNDIN HInDyuYSkQKO UN
C | SDE | AMARCA OyBmGO74iDIK ‘ PROFES
on | UNE | EN aVIgITEFOr6PjZ ' IONAL
Vo DESARR JAIVrzo_hbcy7c DE LA
ca OLLO 4ngGVmXm1Uo RAMA HABER PARTICIPADO COMO
do DEL nPgeiziLyBeJuxb DE LA RESIDENTE DE OBRA EN.UN (01)
CONVEN Xj0zkbAPUlwu- ARQUIT CONTRATO, CUYO OBJETG SEA
101CCU XcNWSUEU72F5 resie | ECTURA LA CUYO OBJETO SEA LA
874 DE pBkux09felY2x9 Ntepe | Yo | Dpos(02) CONSTRUCCION Y/O
2021 Hc9araJDKKn8t opRA | INGENIE | AROS TERMINACION DE
RaAVJiXZ2hmay RIA EDIFICACIONES DESTINADAS A
5tYLhgja_ZynM CIVIL USO HOSPITALARIO O SALUD
E8LJ- CON PUBLICA CUYA SUMATORIA SEA
Dsm2WisXal _ ESPECI IGUAL O SUPERIOR AL 30% PO.
mDDfMarggNVi ALIZACI
| EybESKONT- ONY/O
1HkPqYgRa2D4 MAEST
wXKdxghNLdJy RIA.
FsVMigP5G- UN
EdjgqdEGxTelF PROFES
Tiky_NzkjmjyBT IONAL
PYQzfnR- DE LA
W55b3ZINWGH RAMA
QqRVOYEKQiu DE LA HABER PARTICIPADO COMO
PMCWPB8voCUj ARQUIT ASESOR EN ESTRUCTURAS EN
AgasW269hiZG especy | ECTURA UN (01) CONTRATO, CUYO
GihBnEZUrWipR st | Y0 | qumce OBJETO SEA LA
XZKWIZINKWYS En | INGENE | CONSTRUCCION Y/O
quOOBBKqUEOS esirue | RA | ARds TERMINACION DE
KXCKCOXTJmB TURRS | CVIL EDIFICACIONES DESTINADAS A
qKRgUj_nHcbine CON USO HOSPITALARIO O SALUD
uP5l-0- ESPEC PUBLICA CUYA SUMATORIA SEA
ahBvZhZEq_H6 ALIZACI IGUAL O SUPERIOR AL PO.
POK{f4VGMIBOZ AN Y/O
1ghViigogeviOls MAEST
RgRIGWAKOIUFK RIA EN
410ktb96NNsi- ESTRUC
SGXDQIhRYK40 TURAS
g180OcuX4H2asL HABER PARTICIPADO COMO
UMdC81yAj6oD U ASESOR ELECTRICO EN UN
yr PROFES (01) CONTRATO DE OBRA CUYO
INGENIE | IONAL OBILTO SEALA
RO EN | DIEZ(I0) CONSTRUCCION Y/O
ELECTR! | INGENIE | ANOS TERMINACION
co RIA
ELECTR Y/O ADECUACION:
EDIFICACIONES DESTINADAS A
ICA USO HOSPITALARIO.
PRg’;ES HABER PARTICIPADO COMO
ONAL PROFESIONAL EN SALUD
PROFES | gy OCUPACIONAL EN UN/(01)
IONAL | oo, | TRES | CONTRATODE OBRACUYO
SALUD | grene | (03) OBJETO SEA LA
OCUPAC | e | AROS CONSTRUCCION YIO
IONAL- | ¢p 5 TERMINACION Y/O ADECUACION
SISO EDIFICACIONES DE USO DE
OCUPA SALUD
CIONAL,
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AL sultas/detallePro | contrato | méximodos | pirgct | Arauitect proyectos de reforzamiento
REGION ceso.do?numCo | s, (), cuyo | ORDE 00 | 10 afos estructural, en donde haya
AL DE nstancia=15-1- objetosea | Qppa | IngENIer trabajado como Director de Obra en
CHIQUIN 1521308g- | cuyo | REFORZAMI o Civi HOSPITALES
QUIRA, recapicha- objeto ENTO
esta response=03AL sea ESTRUCTU
interesad 8dmw_uecg7Ho | REFOR RAL DE : 16 i
aen ZXGyZiQAWN | ZAMEN | HOSPITALE | RESIDE | Aviec tna ) cerficacian e proyecios de
celebrar SZKTKPWVOHT | TO S, NTE DE Ingenier 5 afios donde haya trabajado como
n TG7d4TvojdPjpz | ESTRU OBRA | "oCivil Residented'}é Obra s]an Hospitales
CONTRA Yepa_xlSw4Zd_ | CTURA LA ' .
- TODE mYsKerk7D- L, EXPERIENCI .
e ES. | OBRA b3hZkoe2vyJ7PI | CONST A e una (1) certficacion en estudios de
con lial ¢ E. MEDIAN Boya Vss_CGCGUUOS RUCCI | ESPECIFICA ALISTA |ngenier 10 ait vulnerabilidad sismicay
VoG e | o | HOS | TEEL | 7207 | 8342 | er60 J xxRv39 | ONDE SE esTRuC | ©Cwi oS | reforzamiento estructural para
4 'ﬁ n leh PITA | SISTEM Chlq 47331 A4KOwvM o- INFRAE | CERTIFICA TURAL entidades hospitalarias
R | polma L ADE uinqu 782, | 7SceGIDxlq2e- | STRUC CON .
i W bi | do REG! | PRECIO ira 00 FKZfy- TURA | MINIMO UN
: I ONA S ruJDX0jLOs1dw | HOSPIT (1
: < LDE | UNITAR! BApeVPWIKUCN | ALARIA, | CONTRATO
CHEQ s JaOwdGWIRRSu | REMOD | OMAXIMO | PROFES
C 445AF1qeSy8as | ELACIO | DOS(2) IONAL
Brf\!tyanAy/\hDi Ny/lo | CUYA AREA EN
CON/_S\TORUID S%?\%R[ Inggr]ier como SI§OMA en p(oye_cltps de
INTERVENID | iNDUST ocu\{no 3 afios .adfecqaglon ylo construccion de
: gs9K3wQ._| anHI entidade A SEA RIALY arquitect mst_ltumone_sdesaluddeserg.undo
ezdehrsh_pQ_ N MAYORO | saLUD ] mvelomayory/o obras civiles
il CVZotcT74bvzg | publicas | IGUALA | OCUPAC
Dx2FQdefL1B6 | hospital | 6900 M2SU | |ONAL
XvTjGC_XddALj | arias VALOR SISOMA
AMIENT pBn5aeY4luavt | termina TOTAL
e} 1yakk MwYIW doy | EJECUTADO
ESTRUC WMBmElaKCwCp | liquidad | SEA MAYOR
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TURAL'Y mKd4S8jud- 0 OIGUAL A
ADECUA 8qyiQY9%yZx0zU | cedifica | 1,5 VECES
CIONES 7YRXMRDt | doenel EL
|- DELA QAKImMVUg2- RUP | PRESUPUE
ESE 0217_DLww05G [ cuyo STO
HOSPIT 7JxuhLdASMage {  valor OFICIAL,
AL fATHCgl02mgeH | sea | TERMINADO
-| REGION 9MJumbBEaYlcy | igual o Y
-1 ALDE W5lczQKIFGWB | mayora | LIQUIDADO
CHIQUIN kTddS8TmKEC 1.5 ENLOS
‘| QUIRA. CiRukPGTq6IQ | veces | ULTIMOS 10

qZJaYibt- el valor ANOS
OPRyGwXtazqt del ’
ABuuvn80Ou4kiA | presupu | Adicionalmen
RrwgadbJgOGb2 |  esto tela
zQlaSPWo3p_q | oficial | experiencia
ShFXp1lpk_hao | represe | especifica
axlePCgyvFOM | ntados | relacionada

41hRUat9_mnjrl en debera
_nB_tGhxVTSxt | SMLMV contener
x2M cumplid | como minimo
osen los
los siguientes

Ultimos | componentes
DIEZ 1. ACERO
(10) DE
Uitimos | REFUERZO
arios KG
>=160.000
2.
CONCRETO
DE
REFUERZO
3000 PSI M3
>=1.000

PERSONAL PROFESIONAL MiNIMO REQUERIDO (CUMPLE / NO CUMPLE)

“El personal minimo exigido es ‘el necesario para que el Proponente pueda realizar de manera integral todas las actividades y componentes
solicitados en este Estudio Previo. .

Los oferentes deberén manifestar en la carta de presentacion de la propuesta que para ejecucion de contrato cuentan minimo con el siguiente
.. personal, el cual seré acreditado por el proponente con la presentacion de la oferta...”

REGLAS COMUNES A TODO EL PERSONAL

1.
2.

_La formacion académica se acreditara con los titulos respectivos.

50

La experiencia se acreditara con las certificaciones correspondientes en las que se sefiale como minimo: nombre, direccion; teléfono y
correo electronico de quien suscribe la certificacion, tipo de vinculacion, cargo u objeto del contrato, funciones u obligaciones relacionadas
.con el objeto contractual del presente proceso, tiempo de vinculacion o término de duracion del contrato, fecha de inicio y terminacion del
vinculo contractual o laboral, valor total del contrato y especifico en el 100% en el componente a acreditar de acuerdo a lo requerido para
cada uno de Ios profesionales.

Para el personal con titulo profesional y para todas aquellas profesiones que aplique, los proponentes deben anexar fotocopia de la
respectiva matricuila profesional vigente, de conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 842 de 2003. Si el titulo es otorgado
por una institucion de Educacion Superior del exterior, debera acreditarse la resolucién de su convalidacion expedida por el Ministerio de

Educacion-Nacional. -
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4. Elpersonal no debe encontrarse reportado en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la Repiblica o inhabilitado
para contratar en el Sistema de informacion de Registro de Sanciones y Causas de inhabilidad “SIRI" de la Entidad y en el Sistema
Registro Nacional de Medidas Carrectivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016. En caso, de .
encontrarse reportado en el boletin, en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC o se encuentre inhabilitado, no puede ||
formar parte del equipo minimo requerido en el proceso. ‘

La Institucion se reserva el derecho de verificar la informacion de los profesionales contenida en las certificaciones que acred/ten su fdoneidad y
experiencia y cambiar alguno de los jintegrantes del grupo de trabajo, al considerar que no satisfacen los requerimientos necesarios para
desarrollar adecuadamente el objeto a contratar.

NOTA 1: Para los profesionales cuya experiencia se establece con base en un monto del presupuesto oficial, su experiencia se puede acreditar con
la sumatoria de certificaciones exigidas, asi, a) si una sola certificacion retine el monto de SMMLV valdré para acreditar la experiencia exigida, o b)
i son varias cerlificaciones, estas se sumaran hasta el nimero maximo de certificaciones permitidas, 1, 2 0 3 segtn el personal que corresponda,
para completar el monto de SMMLYV requeridos...

NOTA 2: Los documentos de formacién académica, tarjeta profesional, certificaciones de experiencia y demas requeridos para el director y
residente de obra, deberéan ser acreditados por el proponente con la presentacion de la oferta.

NOTA 3: En caso que un profesional aplique para méas de un perfil, seré permitido siempre y cuando cumpla con ambos perf les y la sumatoria de
los porcentajes de dedicacién NO superen el 100%.

PERFIL PROFESIONAL

El personal propuesto sera objeto de calificacion de acuerdo con los siguientes parametros:

1. DIRECTOR DE OBRA

Requisitos Minimos

Perfil:

INGENIERO CIVIL, con quince (15) afios de experiencia general, afios de ejercicio profesional contados a partir de Ia expedtmon de la tarjeta
profesional (con certificado de vigencia profesional no mayor de seis (06) meses) y cinco (5) afios de experiencia especifica:

El objeto de los contratos de experiencia especifica debe corresponder a DIRECTOR Y/O ASESOR DE OBRA referente a “Construccion ylo
Reforzamiento y/o Adecuacion y/o remodelacion en instituciones Publicas y/o Privadas, entiéndase Construccion y/o Reforzamiento y/o Adecuacion
como construccion nueva ylo remodelacion y/o ampliacion y/o adecuacion y/lo mejoramiento. De estos, seis (06) certificaciones deben corresponder
fa adecuacion ylo reforzamiento ylo construccion y/o mejoramiento y/o remodelacion en entidades plblicas y/o privadas en infraestructura
nospitalaria y ademés debe sumar el iotal de las certificaciones cinco (5) afios de experiencia especifica, cuya sumatoria en tiempos debe ser igual
o superior segln escalaidn requerido. »

EI DIRECTOR DE OBRA tendra una dedicacion del 50% del tiempo. -

Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratos, en consecuencia, los contratos validos para.acreditar la experiencia
seran aguellos suscritos entre el ente o persona contratante y el profesional, cualquier otra derivacion de estos se entenderan para efectos del
proceso como subconfrato.

No se aceptaran certificaciones de contratos en ejecucidn, ni relacion de contratos celebrados o referencias comerciales, copia de contratos, actas
de recibo, actas de liquidacion, facturas o certificaciones que no se relacionen con el objeto del presente proceso.

Para electos de la verificacion de la experiencia del DIRECTOR DE OBRA solo se tendra en cuenta la experiencia en frabajos o servicios
sresentados que cuenten con las respectivas certificaciones de los contratos.
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Se debe anexar un resumen firmado por el profesional, en el cual el DIRECTO R DE OBRA exponga su experiencia, enumerands elidentificando
los contratos gue le dieron la experiencia, el correo electronico. el nimero de teléfono en el cual se puede verificar la veracidad de la experiencia
contenida en el certificado v el conteo de tiempo en afios/meses/dias requerido para la evaluacién técnica. La forma de Dreoentaaon de ests
certificacion sera a e!ecmon del profesional.

2. RESIDENTE DE~ OBRA

Requisitos Minimos

Perfil:

lNGENlERO CIVILYIO ARQUITECTO con diez (10) afios de experiencia general, afios de ejercicio profesional contados a partir de |a expedicion
dela tarjeta profesxonal (con certificado de vigencia profesional no mayor de seis (06) meses) y cinco (5) afios de experiencia especifica.

Ef objeto de los contratos de experiencia especifica debe corresponder a RESIDENTE DE OBRA referente a “Construccion y/o Reforzamiento /o
Adecuacion y/o remodelacion de instituciones Pablicas y/o Privadas en infraestructura hospitalaria, entiéndase Construccién y/o Reforzamiento y/o
Adecuacién como construccion nueva y/o remodelacion ylo ampliacién y/o adecuacion y/o mejoramiento. De estos, tres (03) certificaciones deben
corresponder a la adecuacion y/o construccion ylo mejoramiento en entidades publicas y/o privadas, y ademas debe certificar cuatro (4) afios de
experiencia especifica, cuya sumatoria en tiempos debe ser igual o superior segdn escaiafon requerido.

Ei RESIDENTE DE OBRA tendra una dedicacion del 100% del tiempo.
Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratos, en consecuencia, los contratos validos para acreditar la experiencia

seran aquellos suscritos entre el ente o persona contratante y el profesional, cualquier otra denvacuon de estos se entenderan para efectos del
proceso como subcontrato.

No se aceplaran certificaciones de contratos en ejecucion, ni relacion de contratos celebrados o referencias comerciales, copia de contratos, aclas
de recibo, actas de liquidacién, facturas o certificaciones que no se relacionen con el objefo del presente proceso.

Para efectos de la verificacion de la experiencia del RESIDENTE DE OBRA solo se tendra en cuenta la experiencia en trabajos ¢ servicios
presentados que cuenten con las respectivas certificaciones de los contratos.

Se debe anexar un resumen firmado por el profesional, en el cual el RESIDENTE DE OBRA exponga su experiencia, enumerando e identificando
los contratos que le dieron la experiencia, el correo elecironico, el nimero de teléfono en el cual se puede verificar la veracidad de |a experiencia
contenida en el certificado v el conteo de tiempo en afios/meses/dias requerido para la evaluacion tecnica. La forma de presentacion de esta
certificacién sera a eleccion del profesional.

3. RESIDENTE SISOMA
Requisitos Minimos
Perfil:

TECNICO Y/O TECNOLOGO Y/O PROFESIONAL EN SEGURIDAD OCUPACIONAL Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN CARRERAS
AFINESO COMPLEMENTARIAS CON ESPECIALIZACION EN SALUD OCUPACIONAL, con tres (3) afios de experiencia general, afios de
gjercicio profesional contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional (con certificado de vigencia profesional no mayor de seis {06)
fneses) y UN (1) afio de expenenc;a especifica.

.| El objeto de los contratos de experiencia especifica debe corresponder a RESIDENTE Y/O INSPECTOR SISO EN OBRAS acreditando su
experiencia en certificaciones de contratos cuyo objeto debe corresponder a reforzamiento y/o Construccion y/o Mejoramiento y/o Adecuacion ylo
remodelacion en Instituciones Pdblicas y/o Privadas en Instituciones Hospitalarias; cuya sumatoria en tiempo de los certificados debe ser igual o
supere un (1) afio de experiencia especifica.

EI‘RESIDENTE SISOMA tendra una dedicacion del100% def tiempo.
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Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratos, en consecuencia, los contratos validos para acreditar la experiencia
seran aquellos suscritos entre el ente o persona contratante y el profesional, cualquier otra derivacion de estos se entenderan para efectos del
proceso como subcontrato.

No se aceptaran certificaciones de contratos en ejecucion, ni relacidon de contratos ce/ebrados o referencias comerciales, cop/a de contratos actas
de recibo, actas de liquidacion, facturas o certificaciones que no se relacionen con el objeto del presente proceso.

Para efectos de la verificacion de la experiencia del RESIDENTE SISOMA solo se tendré en cuenta la experiencia- en trabajos o servicios
presentados qgue cuenten con las respectivas certificaciones de los contratos.

Se debe anexar un resumen firmado por el profesional, en el cual el COORDINADOR DEL PROYECTO exponga su_experiencia, enumerando e
identificando los contratos que le dieron la experiencia, el correo electronico, el nimero de teléfono en el cual se puede verificar la veracidad de la
experiencia contenida en el certificado vy el conteo de tiempo en afios/meses/dias requerido para la evaluacién técnica. La forma de presentacion
de esta certificacion sera a eleccion del profesional. »

4,  ASESOR ESTRUCTURAL'Y ASESOR EN RESTAURACION

Requisitos Minimos

Perif:

ING. CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO Y/O EN PATOLOGIA DE LA
CONSTRUCCION, con 10 afios de experiencia general y 3 de experiencia especifica en proyectos de edificaciones antiguas debe corresponder a
DIRECTOR DE OBRA Y/O ASESOR Y/O INTERVENTOR DE OBRAS EN EDIFICACIONES ANTIGUAS. De estas, cinco (05) certificaciones

deben corresponder a “obras Hospitalarias Certificar el desempefio como disefiador estructural , consultor y/o asesor en‘la elaboracion de estudio |

de vulnerabilidad sismica en edificaciones indispensables

El objeto de los contratos de experiencia especifica debe corresponder a disefiador estructural, consultor y/o asesor acreditando su experiencia en
certificaciones de contratos cuyo objeto debe corresponder a reforzamiento y/o Construccion y/o Mejoramiento y/o Adecuacion y/o remodelacion
en Instituciones Publicas y/o Privadas de caracter patrimonial. De estos, cuatro (04) certificaciones deben corresponder a obras Hospitalarias

Certificar el desempefio como disefiador estructural, consultor y/o asesor en la elaboracion de estudio de vulnerabilidad sismica en edificaciones |.

indispensables; cuya sumatoria en tiempo de los certificados debe ser igual o supere cuatro (4) afios de experiencia especifica.

El ASESOR ESTRUCTURAL Y ASESOR EN RESTAURACION tendra una dedicacion del 20% del tiempe.

Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratos, en consecuencia, los contratos validos para acreditar la experl'enma

seran aquellos suscritos entre el ente 0 persona contratante y el profesional, cualquier ofra derivacion de estos se entenderan para efectos del
proceso como subcontrato.

No se aceptaran certificaciones de coniratos en ejecucion, ni relacion de contratos celebrados o referencias comerciales, copia de contratos, actas
de recibo, actas de liquidacion, facturas o certificaciones que no se relacionen con el objeto del presente proceso.

Para efectos de la verificacion de la experiencia del ASESOR ESTRUTURAL Y ASESOR EN RESTAURACION solo se tendré en cuenta la]

exnenencia en trabajos o servicios presentados que cuenten con las respectivas certificaciones de los contratos.

Se debe anexar un resumen firmado por el profesional, en el cual el COORDINADOR DEL PROYECTO exponga su experiencia, enumerando e
identificando los contratos que le dieron la experiencia, el correo elecirénico, el nimero de teléfono en el cual se puede verificar la veracidad de la
experiencia contenida en el certificado v el conteo de tiempo en afios/meses/dias requerido para la evaluacion técnica. La forma de presentacion
de esta certificacion sera a eleccion del profesional.

5. COORDINADOR DEL PROYECTO

Requisitos Minimos

Perfil:
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El objeto de los contratos de experiencia especifica debe corresponder a DIRECTOR DE OBRA Y/O ASESOR Y/O INTERVENTOR DE
EDIFICACIONES hospitalarias. De estas, cinco (05) certificaciones deben corresponder a “obras Hospitalarias Certificar el desem

reforzamlento

El proceso de verificacion de condiciones de habilitacion se lieva a cabo por las Entidades Departamentales y Distritales de Salud

verificacion.del cumplimiento de las condiciones para.la habilitacion.
El objeto de los contratos de experiencia especifica debe corresponder a DIRECTOR DE OBRA Y/O ASESOR Y/O INTERVENTOR DE
EDIFICACIONES acreditande su experiencia en certificaciones de contratos cuyo objeto debe corresponder a reforzamiento y/o Cons

corresponder a “obras Hospitalarias Certificar el desempefio como director, consultor y/o asesor en la elaboracion de estudio de vu
sismica en edificaciones indispensables y 01 de intervencién de reforzamiento ; cuya sumatoria en tiempo de los certificados debe
supere diez (10) afios de experiencia especifica.

El COORDINADOR DEL PROYECTO tendra una dedicacion del 20% del tiempo.

Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratos, en consecuencia, los contratos validos para acreditar Ia
seran aquellos suscritos entre el ente 0 persona contratante y el profesmnal cualquier otra derivacion de estos se entenderan pare
proceso como subcontrato

servicios presentados ‘que cuenten con las respectivas certificaciones de los contratos.

ARQUITECTO ESPECIALISTA EN CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA Y VERIFICADOR DE LA CONSDICIONES DE HABILITACION, con
15 afios de . experiencia general 'y 10 de experiencia  especifica en  proyectos del  area  |Hospitalaria | |

OBRAS EN
peio como

director, -consultor y/o asesor en la elaboracion de estudio de vulnerabilidad sismica en edificaciones indispensables y 01 de intervencion de

que segun

normatividad vigente, son las responsables de verificar el cumplimiento de las condiciones exigibles a los prestadores, y para garantizar su
cumplimiento después ‘de a intervencion y dada las area a intervenir se busca un equipo de caracter interdisciplinario, respowsable de la

OBRAS EN
truccion ylo

Mejoramiento y/o Adecuacion ylo remodelacion en Instituciones hospitalarias Publicas y/o Privadas. De estas, cuatro (04) cert mcamones deben

Inerabilidad
ser igual o

experiencia
efectos del

No se aceplaran certificaciones de contratos en ejecucion, ni relacion de contratos celebrados o referencias comerciales, copia de contratos, actas

de recibo, actas de liquidacion, facturas o certificaciones que no se relacionen con el objeto del presente proceso.

Para efectos de la verificacion de la experiencia del COORDINADOR DEL PROYECTO solo se tendra en cuenta la expenencra en trabajos 0

Se debe anexar un resumen firmado por el profesional, en el cual el COORDINADOR DEL PROYECTO exponga su_experiencia, enumerando e

identificando los contratos que le dieron la experiencia, el correo electrénico, el niimero de teléfono en el cual se puede verificar la veracidad de la

experiencia contenida en el certificado y el conteo de tiempo en afios/meses/dias requerido para la evaluacidn técnica. La forma de p

resentacion

de esta certificacion sera a eleccion del profesional.

ANALISIS EXPERIENCIA PROFESIONALES MINIMOS REQUERIDOS

Para determinar el vperﬁl profesional de este proceso, se tomé como referencia el proye:cto aprobado mediante CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO suscrito entre el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU y la ESE

HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA No. ICCU-927 DE 2021, denominado "ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA DOS EDIFICIO ASISTENCIAL HOSPITAL UNIVERSITARI
SAMARITANA, SEDE BOGOTA” , soporte en los anexos técnicos del proyecto.

O DE LA

El personal minimo reqUerido, deber tener la dedicacion necesaria para la ejecucion del contrato, aportando los soportes correspondientes que
acrediten la experiencia-general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aportado por el contratista desde el momento precontractual

Y aprobado por la entidad contratante.

Asi mismo el contrattsta debera mantener durante la ejecucion del proyecto el personal minimo requerido en los términos de referencia, jso pena de

inicio de-procedimiento de la aplicacion de la clausula penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

El director de contratista debera estar presente en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento, y cuando ia E.S.E. HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA lo requiera.
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El personal anteriormente descrito, es el minimo requerido para la ejecucion de la obra civil, y sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del
contrate. En caso de requerirse perfiles adicionales o mayor cantidad de profesicnales para el cumplimiento del objeto contractual, el consultor
deberéa garantizar la totalidad del equipo profesional que se necesite para entregar todos los productos completos y en debida forma. Por lo anterior,
el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta esto al momento de estructurar su oferta. El personal minimo d|spomble sus hojas de viday <
las certificaciones que la acompafien, S! deben presentarse con la propuesta.

ANALISIS DEL SECTOR

El analisis del sector referido a la experiencia exigida para los profesionales y para los profesionales técnicos se baso en diferentes estudios previos

y pliegos de contratos con objetos referentes a obras en instituciones de prestacion de Servicios de Salud de mediana y alta-complejidad, como se
evidencia en el cuadro siguiente:

Se analizé en los diferentes procesos la experiencia exigida para cada uno de los profesionales que deberan intervenir, teniendo en cuenta la
experiencia general y especifica. Concluyendo con el promedio de los afios estipulados para los diferentes cargos profesionales. Estos estudios se
encuentran publicados en la pagina del SECOP 1y del manual de referencia de tarifas en ingeniera de la ACIEM pag. 11 'que aclara que:

- Para una mejor compresion y pago de los honorarios a los ingenieros que presten sus servicios profesionales en una obra o proyecto de
ingeniera, la ACIEM ha elaborado una clasificacion de los profesionales en varios escalafones.
Es importante aclarar que el escalafon constituye la categoria adquirida por el ingeniero de acuerdo con sus méritos -y experlencias
en el ejercicio profesional, cursos de pos grados, cargos ocupados y publicaciones técnicas, entre otros factores.

RESUMEN PERSONAL MINIMO REQUERIDO : :
PROFESIONAL PERFIL ESCALAFON MiNIMO REQUERIDO % DEDICACION
Escalafén 4
Experiencia General 10_afios i
1. Director de obra Arquitecto 6 Ingeniero Civil Experiencia Especifica 5 afios 50%
Escalafén 4
Experiencia General 6_afios
L2 Residente de obra Arquitecto 6 Ingeniero Civil Experiencia Especifica 4 afios 100%
f Escalafén 6
Técnico, tecnblogo o profesional en el ambito de Experiencia General 3_afios
B Residente SISOMA la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Experiencia Especifica 1 afios 100%
. El personal minimo requerido, debera tener la dedicacion necesaria para la ejecucion del contrato, aportando los soportes correspondientes que
: acrediten la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aportado por el contratista desde €l momento precontractual
|y aprobado por la entidad contratante.

Asi mismo el contratista debera mantener durante la ejecucion del proyecto el personal minimo requerido en los términos de referencua s0 pena de
inicio de procedimiente de la aplicacién de la clausula penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

El Contratista deber estar presente en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento, y cuando la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
LA SAMARITANA lo requiera.

.l

anteriormente descrito, es el minimo requerido para la ejecucion de la consultoria, y sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del
contrafo. En caso de requerirse perfiles adicionales o mayor cantidad de profesionales para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista
debera garantizar la totalidad del equipo profesional que se necesite para entregar todos los productos completos y en debida forma. Por lo anterior,
el (los) proponente(s) {o(s) debera(n) tener en cuenta esto al momento de estructurar su oferta. El personal minimo disponible, sus hojas de vida'y
las certificaciones que la acompafen, Sl deben presentarse con la propuesta. Cabe aclarar que si en la ejecucion del contrato se realizan cambio
de personal por parte del contratista se debera llegar a Supervision previa aprobacion de Interventoria la actualizacion del personal mediante oficio
y documentacidn segln el perfil personal estructurado en este estudio previo.
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La ES. E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA en aplicacion de la Constitucion Politica Nacional, articulo 83 dara preva[encra al
principio de Buena Fe-y por lo tanto quienes presenten observaciones o manifiesten que documentos presentados por otros proponentes no

corresponden a la realidad o son falsos, deberan aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente ¢
la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA dar4 traslado a las autoridades competentes. Sin embargo la E.S.E
UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA se reserva el derecho de efectuar las confirmaciones y verificaciones que considere pertinente
los documentos aportados por los proponentes en el presente proceso.

5. Documentos Generales: Cumple/ No Cumple; Se procedera ala veriﬁcécién de los documentos relacionados a continuacion:
5.1. Carta de presentacion de la oferta (Anexo No. 1). .

- 8e debe diligenciar'el Anexo 1 que hace parte de la presente Invitacion a Cotizar y debe estar debidamente firmado en original por el re

bservado, y
HOSPITAL
s acerca de

presentante

legal de la persona juridica Proponente, indicando su nombre, y demas datos requeridos en el formato suministrado, donde se manifestara, el
cumplimiento de todas las condiciones legales requeridas para contratar; indicar claramente la direccion de notificaciones ylo envio de

correspondencia, seré obligatorio informar un niimero telefonico y un correo electronico.

Debe estar firmada en original por el Proponente persona natural, o el representante legal de la persona juridica o, por el representante
Temporal o Consorcio o el apoderado cuando la propuesta se presente a través de esta figura, en los términos sefialados en el Anexo 1

No se tendra en cuenta-otro tipo de informacion que el Proponente incluya dentro del anexo. El Proponente no debe modificar dicho
- diligenciar los campos establecidos.

de la Unidn

anexo, solo

5.2. Formulario Unico de Registro Unico Proveedores Del Hospital (DILIGENCIADO A MANO LETRA IMPRENTA, SIN TACHONES NI

ENMENDADURAS CON FIRMA Y HUELLA ORIGINAL DEL REPRESENTANTE LEGAL) (Anexo No. 2).

Se debe diligenciar el ANEXO 2 que hace parte de la presente InVItamon a Cotizar y se deben diligenciar los espacios en letra |mprenta legible (a

mano). Debe estar debidamente diligenciada con firma y huella en original por el Proponente persona natural, o el representante legal de la persona
juridica o, para el caso de Union Temporal o Consorcio cada integrante debe diligenciar un registro ya sea firmado por el Proponente persona
natural o representante legal si es persona juridica, mas el formato correspondiente o Consorcio o la Unién Temporal. Los datos de las personas

naturales y/o juridicas.(nombre y documento de identificacion) deben presentarse completos, no abreviaturas ni omision de nombres o

apellidos, en

los casos de las personas extranjeras, suministrar nimero de documento del pais de origen y el nimero de la cédula de extranjeria si fuese el caso.

No se tendra en cuenta-otro tipo de informacién que el Proponente incluya dentro del anexo. E! proponente no debe modificar dicho ane§

Q.

Con este reglstro el subdirector de Bienes, Compras y Suministros hacen la verificacion del Proponente en las Listas Restrictivas y vmculantes ono

vinculantes de acuerdo al Manual de Sistema de Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y la Financiacion al Terrorismo (SAR
Institucion. :

LAFT) de la

6. Econémicos: Se tendra en cuenta el proponente que oferte el menor precio, cumpliendo con los anteriores criterios de seleccion y presentando

la oferta de manera global, sin excepcion. No se aceptan ofertas parciales; los oferentes no podran superar el valor del presupuesto
" este proceso.

Xl. RIESGOS PREVISIBLES v

En estos estudios se ha establecido con claridad el alcance de los trabajos y la capacidad técnica y organizacional que requiere e
~ seleccionado para ejecutar satisfactoriamente el objeto del futuro contrato.

A) Aspectos que deben ser tenidos en cuenta por parte del proponente para el inicio de contrato:
Los proponentes tendrén en cuenta que para el inicio de sus actividades deben concurrir estos elementos:

s Legalizacion del contrato.
o acta de inicio de obra correspondlente
e Que los documentos enunciados en la relacion HORARIO DE LOS TRABAJOS Y NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL, de est

Previos hayan 3|do socializados con el personal de la obra.
' 56

asignado a

contratista

os Estudios




FORMATO ~ | -

PROCESO BIENES Y SERVICIOS o o ohM
’ 9:3& < AR

L : % A % Rumenizanto 1a s3tud
. NOMBRE: ESTUDIOS PREVIOS = CONFLICTO DE,!NT‘ERESES : SR e
i OSGICQZ V1
| CODIGO DEL 05BYS45 V4
| DOCUMENTO:
f
k B) Durante la ejecucion y en el evento de presentarse obras o bienes cuya descripcion no esté contemplada en el cuadro de cantidades de

obra sefialado en el presente estudio y en la oferta seleccionada, o cambio de especificaciones de las mismas, estrictamente tendientes a cumplir
con la finalidad perseguida por el Hospital con la celebracion de este contrato, EL INTERVENTOR, a través de la Supervision , presentara la
correspondiente cotizacion, la cual sera analizada Y APROBADA por la interventoria, y en caso de ser aprobada por el Ordenador del Gasto, se
suscribira el contrato adicional previa expedicion de la disponibilidad presupuestal respectiva. Las obras y bienes de esta indole no podrén iniciarse
y suministrarse sin que se hayan cumplido los precitados requisitos. '

Iguaimente, una vez analizados los Beneficios a adquirir, podemos mencionar que los riesgos que se derivan de la contratacion de este tipo de
productos, también pueden ser los siguientes:

« incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales contraidas por éste con los trabajadores por él vinculados para el
desarrollo del contrato :

mala calidad o precariedad de los productos entregados o mala calidad del servicio prestado

Incumplimiento para la prestacion del servicio.

Demoras en la prestacion del servicio.

No presentar documentacion exigida por el hospital.

incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales contraidas por éste con los t rabajadores por él vmculados para el
desarrollo del contrato

o Destruccion o amenaza de ruina por vicio de construccion del suelo o de los materiales que el contratista a debido conocer debido a su
profesion u oficio .

s malacalidad o precariedad de los productos entregados o mala calidad del servicio prestado

o mala calidad de los bienes suministrados de conformidad con lo pactado en el contrato y Los derivados del mcumplxmxento de las normas
técnicas del bien.

® © o e &

XIi. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO.

XIL OBLIGACIONES GENERALES

1. Tener en cuenta los requerimientos generales emitidos en la presente Convocatoria Piblica al momento de entregar la: correspond|ente oferta.
2. Asistir puntualmente a las reuniones programadas per parte de la Interventoria y la Supervision del contrato.

3. Contar con personal calificado e idoneo para la realizacion de las actividades.
4
5

Atender las sugerencias presentadas por el Gerente del Hospital o su delegado para tal fin. '
Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasion de la ejecucion del objeto contractual, asi como de todos aquelios
relacionado con el mismo.

6. Tramilar con diligencia el presente contrato.

7. Entregar el objeto del contrato en Optimas condiciones de calidad y funcionamiento.

8. Colaborar con EL HOSPITAL para que el objeto del presente contrato de prestacion de servicios se cumpla y ofrezca las mejores condiciones

de calidad. o

Cumplir con las instrucciones que le imparta EL HOSPITAL a través de su Gerente y Supervisor del confrato.

. Garantizar la calidad del servicio y responder por ¢llo.

. Avisar oportunamente al HOSPITAL de las situaciones imprevistas que puedan afectar el equifibrio financiero del contrato.

. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algin acto o hecho. Cuando
se presente lales situaciones, LA CONTRATISTA debera informar de tal evento al HOSPITAL y a las autoridades competentes, para que ellas
adopten las medidas necesarias. El incumplimiento de esta obligacion daréa lugar a la declaratoria de caducidad del contrato.

13. E;ecu'ar idonea y oportunamente el objeto contratado.

14, Debera cumplir en forma eficiente y oportuna las obligaciones que se generan de acuerdo con la naturaleza del servicio. :

15, Sise llegare a presentar alguna inconsistencia en la ejecucion de las actividades seran objeto de invalidacion de las mismas por parte del !

Hospilal.
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186.

17.

- 18.
19.

20.

i1
22.

23.
24,
25..
26.
27.
28.
29,

10.
11.
12,

13.
14,
15.-
16.

" XILIl OBLIGACIONES ESPECIFICAS

" Informar semanalmente sobre el desarrollo y avance del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente contrato, realizando todas las obligaciones contenidas en la propuestalpresentada,
incluyendo los. servicios adicionales ofrecidos en la propuesta si a ello hubiese lugar, asi como de los deberes a su cargo que se deriven de la
naturaleza del presente contrato.
Cumplir con e! objeto contractual en las condiciones legales, de la oferta presentada y en el clausulado del presente contrato; asi mismo velar
porque el contrato se cumpla dentro de los parametros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economia.
Adherirse y alinearse al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Trabajo del Hospital.

Implementar y ejecutar las actividades que le correspondan de acuerdo con el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Hospital, dando estricto cumplimiento a lo est:pu!ado en el Decreto 1072 de 2015 y las demas normas que lo modifiquen, jadicionen o
sustituyan.
Realizar actividades de cumplimiento y mantenimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, generando los informes
requeridos. Las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y al desarrollo del objeto contractual.
Cumplir con los aportes a la seguridad social y parafiscal conforme a lo ordenado por las disposiciones legales vigentes.
Verificar que la oferta al momento de ser presentada, contenga la totalidad de los documentos y se allegue debidamente FOLIADA vy
SEPARADA en carpetas requeridas en la presente convocatoria publica.

Cumplir con lo expuesto en el ALCANCE del presente contrato.

Cumplir con lo expuesto en las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR Y LA EXPERIENCIA.
Cumplir.con lo expuesto en las OBLIGACIONES ESPECIFICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO.

Ofertar la totalidad del servicio requerido. (Adjudicacion de manera global).

Garantizar que la gjecucion se ajuste al Presupuesto propuesto.

Darle cumplimiento a las obligaciones derivadas dentro del convenio ICCU-927 de 2021.

Construir las garantias exigidas en el presente contrato, en fa forma establecida asi como los respectivos amparos.

. Familiarizarse con el proyecto, a fin de que pueda coordinar debidamente la ejecucion de las obras, segin las especificaciones técnicas

requeridas.

Garantizar el cumplimiento de las normas de habilitacion de servicios de salud.
Ejecutar los trabajos confratados de acuerdo con los planos y especificaciones aprobados y debera presentar muestras de los materiales a
utilizar al Supervisor para su aceptacion.
Mantener durante la ejecucion de las obras los aistamientos necesarios para garantizar una minima afectacion al personal y a los pacientes.

Se debe garantizar la adecuada ejecucion del protocolo de bioseguridad aprobado por el E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
SAMARITANA, y el Distrito.
En todo caso, el oferente debera disponer de tiempo necesario por frente seguin requerimiento de fa Interventoria y la Supervision del contrato.
Poner en practica procedimientos adecuados de construccion y de proteccion del mismo contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar
su calidad, estabilidad y acabados.
Tener precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles, las estructuras e instalaciones y redes de servicios existentes dentro
del &rea de trabajo o adyacentes a ella, siendo su responsabilidad cualquier dafio que puede ocasionarse.

Asistir puntualmente a los comités de obra programados por la Interventoria y la Supervisién y/o el equipo de arquitectura.
Presentar lnforme‘mensual con avance de obra.

Presentar informe para pago con la siguiente informacion contenida: Introduccion, Datos de los aspectos generales del contrato, Relacion de
actas parciales de la obrd, Temas tratados durante el periodo, Decisiones técnicas, Actividades ejecutadas, Actividades técnicas del programa
de trabajo, Actividades administrativas, Actividades de aseguramiento de la calidad, Programa de trabajo del contratista, Relamon de los
equipos utilizados: por el contratista, Control de pélizas de los contratos, Actas de reuniones de comité de obra o técnicas admlmstratlvas
Estado financiero-y facturacién, Inversion actualizada, Observaciones relevantes que considere, y registro fotografico del antes, durante y
después de las actividades a cobrar y comparativo entre avance de obra y avance financiero.

Suministrar toda la herramienta menor necesaria para realizar las actividades.

Contar con personal calificado e idoneo para la realizacion de las actividades.

Garantizar el cumplimiento de las normas de habilitacion en cuanto al estandar de infraestructura.

Garantizar la implementacion del plan de contingencia aprobado por la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.
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17. entregar planos record de las obras ejecutadas.
18. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y en frabamientos.
19. Y las demas descritas en el Alcance y Especificaciones Técnicas del Objeto a Contratar.

XILIII CONTRATANTE:

Exigir del Contratista |a ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato. .

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y en los documentos que dé el formen parte

Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos contemplados en la Ley.

Cancelar al Contratista la suma estipulada y en la forma descrita en el contrato.

Entregar los Permisos y/o licencias necesarias de entidades competentes: IDPC, Curaduria urbana, alcaldia Iocal ENEL CODENSA, entre -

otros, que garanticen la ejecucion de las obras y el cumplimiento normativo que aplique para las instalaciones def HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA.

GRS

XIILLISTA DE ANEXOS

«  Solicitud de Dinamica Gerencial N° 0C000020230107
«  Planimetria Arquitectonica Actual

e  Planimetria Estructural

Estudios de suelos

Memorias de Calculo

Despiece de Hierros

Copia de convenio No. ICCU 927 de 2021

XIV. LOS INSUMOS, SERVICIOS O EQUIPOS SOLICITADOS, EN EL OBJETO A CONTRATAR SON:
«  Ofertados por diferentes Oferentes.

XV.CARGO DEL SUPERVISOR

LIDER DE PROYECTO ARQUITECTURA'Y MANTENIMIENTO.
XVL FORMA DE PAGO

£ valor de EJECUCION DEL REFORZAMIENTO se pagara de acuerdo a la forma de pago para las obras de infraestructura fisica, establecida por
la Institucion asi: en pagos parciales de avances de obra de 10%, 40%, 40% previamente certificado y validado por la Interventorla y la Supervision
del contrato y el ltimo 10% se pagara una vez se perfeccione el acta de liquidacion del contrato.

Nota 1: La factura debe cumplir con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demas normas que lo modiﬂquen,_ aclaren o adicionen.

Nota 2: La factura debe ser acompafiada de informe de contratista, cerlificacion de pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de
Compensacion Familiar) y de aportes Patronales (Pago de aportes en Pension, Salud al sistema de Seguridad Socidl y riesgos laborales),
expedidos por el Revisor Fiscal de la empresa, o por el representante legal de la misma y por el contador.

Nota 3: Para realizar los respectivos pagos, la factura debera venir con sus soportes correspondientes (informe técnico de obra y de Seguridad en
el Trabajo, certificado de paz y salvo en pago de parafiscales) y con el certificado de recibido a satisfaccion por parte de la Interventoria y la ¢
Supervision y se pagard a sesenta (60) dias calendario una vez radicada la factura.

Mota 4: Cabe aclarar que el giro de los recursos quedaran supeditados a los giros realizados por el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCACA - [CCU a la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, SEDE BOGOTA.
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XV PROCESO AL CUAL PERTENECE LA NECESIDAD

El proceso al cual perte'hece la necesidad de REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA DOS EDIFICIO ASISTENCIAL BLOQUE 3 U
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-927 DE 2021, DENOMINADO "ANUAR E

RGENCIAS,
SFUERZOS

superior jerarquico {jefe inmediato) para su conocimiento y solucion.

E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES SERVIDORES PUBLICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE L
SAMARITANA", I

JEFFREY MANOLO TéRRES VALLADARES
Lider de Proyecto Arquitectura Y Mantenimiento
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.

TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA DOS EDIFICIO ASISTENCIAL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, SEDE BOGOTA, es ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO DE LA E.S.E.HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA, =~
XVIl.  GARANTIAS
‘TIPO DE GARANTIAS
Buen manejo y correcta inversion del anticipo
Cumplimiento X
| Calidad del servicio X
Calidad de los bienes -
Calidad y correcto funcionamiento de los equipos
Pago de os salarios X
.| De calidad de materiales y estabilidad de la obra X
Responsabilidad civil extracontractual X
Seriedad de la oferta X
Otras
- XX DECLARACION DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD Y/O CONFLICTO DE INTERESES PARA SERVIDORES
PUBLI_COS. (Marque con una X la respuesta seleccionada)
« _ El responsable y/o solicitante de la presente necesidad, se encuentra en causal (es) de
o - . \ Sl NO X
Inhabilidades, Incompatibilidades y/o conflicto de intereses.
. V. Silarespuesta es Sl diligenciar el formato DECLARACION DE IMPEDIMENTO SERVIDORES PUBLICQS y hacerlo llegar al

Nota: Con el estudio previo se debe entregar debidamente diligenciado, documento correspondiente a “CERTIFICACION SOBRE INHABILIDADES

A

Proyecto: Lady Diana Velésquéz Vega * Profesional Especialista Il
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ESPACIO PARA SER LLENADO EXCLUSIVAMENTE POR LA SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SUMINITROS
XX FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACION |

MODALIDAD CUANTIA DESDE HASTA

Compra Directa 600 SMLV 0 $696.000.000
X | Convocatoria Publica +600 SMLV $696.000.001 -

subasta inversa

El procedimiento mediante el cual se adelantara Ja contratacion, es por fa modalidad de Convocatoria Publica, segin lo establecido en el articulo 2
del acuerdo 016 de 2017 - estatuto de contratacion “por medio del cual se modifica, sustituye y adiciona el estatuto de contratacion de la empresa
social del estado hospital universitario de la samaritana acuerdo N° 008 del 3 de junio de 2014”, Resolucidn niimero 530 del 29 de octubre de 2021-
“Por medio del cual se deroga la resolucion 530 de! 2018 y se adopta y aprueba el nuevo Manual de Contratacion, supervision e interventoria, y el
procedimiento para la declaratoria de incumplimiento, imposicion de multas y demas sanciones en los contratos celebrados por la E.S.E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA", Resolucion 208 del 1 de junio de 2022 - “Por medio del cual se modifica el numeral
3.3.1.Suscripcion, perfeccionamiento y ejecucion del contrato, agregando un numeral con Ordenes de Compra o Servicio en lo correspondiente al
subnumeral 3.3.1.1 Suscripcion y 3.3.1.2. Perfeccionamiento y requisitos para la ejecucion, del Manual de Contratacion, Supervision e Interventoria
de la Empresa Social def Estado Hospital Universitario de la Samaritana adoptado mediante Resolucion Nimero 530 del 29 de octubre de 20217, en
su numeral 3.2.2.1.1 - Convocatoria Publica”, Resolucion 286 del 11 de julic de 2022 — “Por medio de la cual se modifica el Capitulo |
Generalidades de la Contratacion, del Manual de Contratacion, Supervision e Interventoria de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario -

de la Samaritana adoptado mediante Resolucion 530 dei 28 de octubre de 2021" y Resolucion 521 del 23 de noviembre de 2022 “Por medio de la ||

cual se modifica el Manual de Contratacion Resolucion 530 del 29 de octubre de 2021. Por medio del cual se expide el Manual de Contratacion,
Supervision e interventoria y se determina el procedimiento para declaratoria de incumplimiento, imposicidn de multas y demas sanciones de los
contratos celebrados por la E.S.E., Hospital Universitario de la Samaritana”.

MIGUBY ANGEL LINEIRO COLMENARES
Subdirector de Bienes, Compras y Suministros
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANAES.E.

SAMARTANA
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HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.F. Nit;,“ '
Direccion: Carrera 8§ No. 0 - 29 Sur Telefono 4077075

SOLICITUD N° OC000020230107 Estado :Registrado Fecha: martes, 27 de junio de 2023 02:34 p. m.
SOLICITUD DE COMPRAS |Formato: | 05GBS05 - V1
SOLICITA: Dependencia '
Almacén:
Dependencia: 23 ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO
Responsable Dependencia: JEFFREY MANOLO TORRES VALLADARES
DESPACHA: IALMACEN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

surge la necesidad de la contratacion de obra civil para "REFORZAMIENTO ESTRUCT URAL ETAPA DOS
EDIFICIO ASISTENCIAL BLOQUE 3 URGENCIAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ,
INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-927. DE 2021, DENOMINADO “ANUAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA DOS EDIFICIO
ASISTENCIAL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, SEDE BOGOTA”, bajo las normatividades
Observaciones: vigentes. "De acuerdo a la Ley 400 de 1997, ARTICULO 1o. OBJETO; " Una edificacién disefiada siguiendo
l0s requisitos consagrados en las normas que regulan las construcciones sismo resistentes, debe ser capaz
de resistir, ademas de las fuerzas que le impone su uso, temblores de poca intensidad.sin dafio, temblores
moderados sin dafio estructural, pero posiblemente con algln dafio en elementos no estructurales y un
temblor fuerte con dafios a elementos estructurales y no estructurales, pero sin colapso. El cuidado tanto en|
el disefio como en la construccidn y la supervisidn técnica, son fundamentales p

Producto - Servicio - Activo | Detalle | Existencia | Cons.Prom. | - Unidad | Cantidad
LERV023316 OBRA REFORZAMIENTO CONTRATAR EL REFORZAMIENTO UND - UNIDAD 1
ESTRUCTURAL II ETAPA ESTRUCTURAL DE LA ETAPA DOS DEL

EDIFICIO ASISTENCIAL BLOQUE 3 DE
URGENCIAS, CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-
927 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA —
ICCU Y EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA, SEDE BOGOTA.
ADICIONALMENTE DAR :
CUMPLIMIENTO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO
PREVIO EL CUAL HACE PARTE
INTEGRAL DE LA PRESENTE
SOLICITUD

E S ROSPIRCURNERSTTART e A SARRTIATR
%WMHM%W&WS -

, L 27N 203 \f
' __fSlieap
RECIBIDO
SOLICITA RECIBE

Paginalde la Solicitud N° OCOOOO2()230!O7




